Planilha de Orcamento

Obra:{MURO FRONTAL DO CEMITERIO MUNICIPAL DE CONDOR

Unidade Construtiva|m

Tipo de obra|Muro de Arrimo

Endereco da obra|Rua Ipiranga, 1030 - Condor, RS

BDI|{20%

Encargos Sociaisl 122%

Precos expressos em |RS (Real)

Cédigo Descrigdo Un. luantidad Prego unitario|  Preco total
01(INFRA ESTRUTURA 3.056,87
73361|CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO m? 8,87 313,63 2.781,90
73481|ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF.DEOM<H<=1M m? 8,87 31,00 274,97
02(SUPER ESTRUTURA 3.715,96
92719|CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE[ m3 4,83 339,24 1.638,53
coluna pop 10x20 - 4f - 10 mm estr 4.2mm Un. 8,00 91,00 728,00
Aco CA 60 - 4,2 mm br 40,00 4,88 195,20
arame recozido 16 kg 1,00 6,60 6,60
trelica Un. 9,00 22,56 203,04
CINTA'DE AMARRACAO DE ALVENARTA MOLDADA TN LOCO COM UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA.
93205[AF_03/2016 m 53,00 21,63 1.146,39
03|ALVENARIA 4.983,70
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE
87449|PAREDES m? 95,00 52,46 4.983,70
04|REVESTIMENTO 2.116,60
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO
87529|COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE m? 95 22,28 2.116,60
5|PLUVIAL 254,23
83447|CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM GELHA Un. 1,00 135,73 135,73
90694 |TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, m 6,00 19,75 118,50
6|PASSEIO PUBLICO (CALCADA) 3.174,54
73907/3 LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECANICO, INCLUSOS LANGAMENTO E ADENSAMENTO m? 121,91 26,04 3.174,54
7|PINTURA 0,00
88487|APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m? 0,00 7,67 0,00
Valor total da obra 17.503,69
[Valor com BDI de 20% | [ 21.004,43
Importa o
presente
orcamento em vinte e um mil e quatro reais e quarenta e trés centavos
Condor, 10/10/2016
Eng? Civil Olavio Kleinert PREFEITO

CREA/RS 012.476

JOSE FRANCISCO CANDIDO
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