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Dados da ART Agenclngodlgo do Cedente 065-48/015117596 Nosso Numero: 08829071.39

Tipo:PRESTACAO DE SERVICO Participagiio Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: NORMAL

Contratado

Carteira: RS012476 Profissional: OLAVIO KLEINERT E-mail: olavio@outlook.com

RNP: 2205263706 Titulo: Engenheiro Civil
Empresa: NENHUMA EMPRESA

Nr.Reg.:

Contratante
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR E-mail:
Endereco: RUA IPIRANGA 22 Telefone: CPF/CNPJ: 88437926000190
Cidade: CONDOR Bairro.: centro CEP: UF:RS
Identificacio da Obra/Servico
Proprietdrio: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR
Endereco da Obra/Servico: RUARUA DPEDROT CPF/CNPJ: 88437926000190
Cidade: CONDOR Bairro: CENTRO CEP: 98290000 UF:RS
Finalidade: PUBLICO VIr Contrato(RS): Honorarios(RS):
Data Inicio: 03/11/2016 Prev.Fim: 27/01/2017 Ent.Classe: ASEPA
Atividade Técnica Descri¢@o da Obra/Servico Quantidade Unid.
Projeto Estruturas - Muros de Contengdo 67,50 m
Dedjaro gerem ver rmac;oes acima De acoreo \ Q
Local e Data OLAVIO KLEINERT / N}~ PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR
monal Contratante
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MEMORIAL DESCRITIVO

Proprietario: Prefeitura Municipal de Condor

Obra: Drenagem Pluvial da Rua Coberta e Muro de Blocos de Concreto na divisa da
Rua Coberta com a Escola Agostinha Dil!

Local: Rua Dom Pedro |, Condor/RS.

1 -OBJETIVO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade descrever os servicos para a
execucdo de um muro na divisa da Rua Coberta com a Escola Agostinha Dill € Drenagem
Pluvial da Rua Coberta.

2 —Muro

21 -Locagao da obra:

A construgdo do muro sera alinhada conforme indicagédo do projeto e do responsavel
técnico.

2.2 — Escavagao:
As escavagdes deverdo ser realizadas com equipamentos apropriados até as
profundidades informadas na locagéo da obra, sendo o fundo nivelado.

2.3 — Construgao do Muro:

Para a construgdo do muro sera utilizado blocos de concreto vazados e blocos
canaletas 19x19x39 cm.

O muro sera construido sobre camada de concreto ciclépico com espessura de 30
centimetros ao longo de toda sua extensédo, com base de 40cm.

O muro tera altura de 2,80 metros de alvenaria de blocos de concreto ao longo dos
67,50 metros de extenséo.

A cada 3,00 metros deverdo ser executados um pilar entre os blocos, com ferragem
de 4@10.0mm e estribos de @5.0mm espacados a cada 0,15m.

Devera ser realizada junta de dilatagdo seca conforme detalhamento do projeto.

Ser4 feita viga de cintamento no respaldo dos blocos com concreto armado, utilizando
0 bloco canaleta, na altura de 2,60 metros, com ferragem de 4@10.0mm e estribos de
@5.0mm espagados a cada 0,15m.

Posteriormente devera ser instalado um rufo externo na extensdo da cobertura,
conforme detalhe arquiteténico.

2.4 - Limpeza da obra:
A cerca existente devera ser removida e a viga de concreto demolida.
A area destinada a construgdo do muro e seus arredores devem ao final da obra ser
limpos e livres de entulhos.
Condor, 03 de novembro de 2016.

Eng® Cfvﬂ’Olavio Kleinert ‘.\/Jose Francisco Candido

CREA-RS 012.476 Prefeito Municipal de Condor




PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIGCOS URBANOS

bra: MURO RUA COBERTA DIVISA COM ESCOLA AGOSTINHA DILL

data base: OUT/2016

Municipio: CONDOR,RS BDI = 25,00%
Enderec¢o da Obra: DOM PEDRO |
Planiltha Orgcamentaria
iTEM | SINAPI  |(DESCRIGAO DOS SERVIGOS) unD.| QUANT. | VALORUNIT. | TOTALc/BDI
QUANTIDADE TOTAL DE MURO (m); 99,34
1 SERVIGOS PRELIMINARES
71 | 04816/ORSE |LOCAGAO DE MURO, INCLUSIVE EXECUGAO DE GABARITO DE MADEIRA| m 67,50 3.30 RS 278,44
12 73616 |DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES m 4,08 179.25 RS 914,18
Subtotal ftem 1 RS 1.192,61
2 MOVIMENTO DE TERRA
21 93358 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS o= 8.10 48,58 RS 491,87
Subtotal item 2 RS 491,87
3 |MURO
CONGRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE :
3.1 mt [ m 8,10 320,07 RS 3.240,71
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 12,3.2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ :
5 94965 |BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 m i b b
33 7398011 |ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO (17 PILARES) Unid 2,69 459,41 RS 1.544,77
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
19X19X39CM (ESPE SSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA
24 87457 |\AIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | ™ e o Ry 16.mea
COM PREPARO EM BETONEIRA.
CINTA DE AMARRAGAO MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE BLOCO
38 93205 | CANALETA - INTERNEDIAARIA E SUPERIOR n ot i B91.401,50
36 68054 |PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG = 5,40 160,20 RS 1.682,10
37 94231 |RUFO EXTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24 m 34,00 18,95 RS 805,38
Subtotal item 3 RS 25.287,16
Custo TOTAL com BDI incluso R$ 26.971,64

Condor, 03 de novembro de 2016.

ENG CIVIL W KLEINERT CREA/RS 012.476
RESP. TECNICO

JOSE FRANCISCO CANDIDO
PREFEITO MUNICIPAL DE CONDOR-RS
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