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CONDOR

 1. SERVIÇOS INICIAIS

12,00 M2 5.407,44 2.681,88 8.089,32.1  DEPOSITO CHAPAS COMPENSADO SEM FORRO COM ASSOALHO

91,82 M2 0,00 333,31 333,31.2  LIMPEZA DO TERRENO
30,00 M 4.218,00 2.151,00 6.369,00.3  TAPUME SIMPLES DE COMPENSADO-ALTURA 2,20M

91,82 M2 229,55 258,01 487,56.4  LOCACAO DE OBRA POR M2 CONSTRUIDO
4,00 M2 951,04 158,28 1.109,32.5  PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

10.806,03 5.582,48 16.388,51     

10.806,03 5.582,48 16.388,51Total de SERVIÇOS INICIAIS      

 2. MOVIMENTO DE TERRA

7,30 M3 358,43 864,54 1.222,97.1  ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO
ESGOTAMENTO/ESCO RAMENTO.

2,64 M3 25,13 37,59 62,72.2  REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_04/2016

14,87 M2 17,70 5,50 23,20.3  REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA

401,26 907,63 1.308,89     

401,26 907,63 1.308,89Total de MOVIMENTO DE TERRA      

 3. INFRA-ESTRUTURA

2,10 M3 553,37 311,91 865,28.1  CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE
LANCAMENTO

2,10 M3 2.310,97 837,29 3.148,26.2  (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO CONVE NCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL
MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017

13,22 M3 6.416,33 2.768,80 9.185,13.3  ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS
5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E
AREIA)

1,54 M3 2.234,93 1.077,23 3.312,16.4  (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA
(CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017

13,22 M2 108,80 160,09 268,89.5  IMPERMEABILIZACAO-PINTURA BASE BETUMINOSA 2 DEMAOS

11.624,40 5.155,32 16.779,72     

11.624,40 5.155,32 16.779,72Total de INFRA-ESTRUTURA      

 4. SUPRA-ESTRUTURA

0,48 M3 1.043,64 616,03 1.659,67.1  PILAR CONCRETO ARMADO FCK 25MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D.
2,81 M3 4.477,62 2.878,85 7.356,47.2  VIGA CONCRETO ARMADO FCK 25MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES

91,82 M2 7.892,85 1.474,63 9.367,48.3  LAJE PRE-FABRICADA ENTREPISO 12CM TAVELA CIMENTO
14,25 M 325,19 139,94 465,13.4  VERGA 11X3CM-VAO ATE 1,2M C/DESF.CI-AR 1:4(TAIPA')

13.739,30 5.109,45 18.848,75     

13.739,30 5.109,45 18.848,75Total de SUPRA-ESTRUTURA      

 5. PAREDES E DIVISORIAS

117,27 M2 4.817,45 4.412,87 9.230,32.1  ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 11,5X19X1 9CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA
LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE A SSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

32,52 M2 2.758,35 0,00 2.758,35.2  DIVISORIA DIVILUX 35MM-COLOCADA

7.575,80 4.412,87 11.988,67     

7.575,80 4.412,87 11.988,67Total de PAREDES E DIVISORIAS      

 6. ESQUADRIAS

     
 6. 1. PORTAS  EXTERNAS

3,00 UN 6.898,11 11,97 6.910,08.1  PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE
ACESSORIOS

6.898,11 11,97 6.910,08     
 6. 2. PORTAS  INTERNAS

2,00 UN 435,14 219,18 654,32.1  ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM
ARGAMASSA, PAD RÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P

435,14 219,18 654,32     

7.333,25 231,15 7.564,40Total de ESQUADRIAS      

 7. VIDRO

7,38 M2 1.054,23 92,91 1.147,14.1  VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E
INSTALACAO, INCLUSIV E MASSA PARA VEDACAO

1.054,23 92,91 1.147,14     
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1.054,23 92,91 1.147,14Total de VIDRO      

 8. COBERTURA

10,00 UN 9.380,20 5.433,60 14.813,80.1  FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO
APARELHADA, VÃO D E 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

91,82 M2 933,81 246,08 1.179,89.2  TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELH A ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTIC AL. AF_12/2015

10.314,01 5.679,68 15.993,69     

10.314,01 5.679,68 15.993,69Total de COBERTURA      

 9. REVESTIMENTOS

     
 9. 1. REVESTIEMENTO INTERNO PAREDES E FORRO

202,37 M2 615,20 902,57 1.517,77.1  CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCR ETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/201 4

202,37 M2 3.691,23 2.448,68 6.139,91.2  (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA,
TRAÇO 1:2:8,P REPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE
AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DET ALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO
HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

4.306,43 3.351,25 7.657,68     
 9. 2. REVESTIMENTO EXTERNO

179,60 M2 545,98 801,02 1.347,00.1  CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCR ETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/201 4

179,60 M2 3.275,90 2.173,16 5.449,06.2  (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA,
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE
AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO
HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

49,46 M2 2.355,78 702,83 3.058,61.3  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
GRÊS OU SEMI-GR ÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE
ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS P AREDES. AF_06/2014

6.177,66 3.677,01 9.854,67     

10.484,09 7.028,26 17.512,35Total de REVESTIMENTOS      

10. PISO

91,82 M2 1.196,41 1.521,46 2.717,87.1  CONTRAPISO CONCRETO-5CM-200KG CI/M3 (MAGRO)
91,82 M2 2.423,13 1.129,39 3.552,52.2  (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM
ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

107,59 M2 7.522,69 831,67 8.354,36.3  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO
DE DIMENSÕES 45 X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10
M². AF_06/2014

57,35 M 1.319,05 293,06 1.612,11.4  RODAPE BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA
ARGAMASSA

12.461,28 3.775,58 16.236,86     

12.461,28 3.775,58 16.236,86Total de PISO      

11. INSTALAÇAO ELETRICA

15,00 PT 485,10 865,50 1.350,60.1  PONTO ELETRICO LUZ INCANDESCENTE-EXCLUSIVE LAMPADA
202,37 M2 4.458,21 3.266,25 7.724,46.2  REVESTIMENTO MASSA ACRILICA ECONOMICA 2 DEMAOS

17,00 UN 275,91 196,01 471,92.3  TOMADA EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2X4"
2,00 UN 23,42 23,06 46,48.4  INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2X4"

3,00 UN 70,20 38,94 109,14.5  INTERRUPTOR EMBUTIR DUPLO-INCLUSIVE CAIXA 2X4"
3,00 UN 51,30 43,29 94,59.6  CAIXA CONDULETE 20MM C/INTERRUPTOR SIMPLES

2,00 UN 43,74 28,86 72,60.7  ARANDELA PARA PAREDE-COM LAMPADA INCANDESCENTE 60W
13,00 UN 340,08 100,88 440,96.8  ARANDELA DE LOUCA COM SOQUETE E FIXACAO

8,00 UN 434,48 115,44 549,92.9  DISJUNTOR BIPOLAR 20A
1,00 M 10,79 6,20 16,99.10  CONDUTOS PVC RIGIDOS

400,00 M 2.480,00 2.480,00 4.960,00.11  CONDUTORES 4,O MM2
1,00 UN 248,00 62,00 310,00.12  ACESSORIOS, BRAÇADEIRAS , PARAFUSOS, ETC

8.921,23 7.226,43 16.147,66     

8.921,23 7.226,43 16.147,66Total de INSTALAÇAO ELETRICA      

12. HIDROSSANITARIO

     
12. 1. ESGOTO
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6,00 M 126,42 55,08 181,50.1  (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N,
ESGOTO P REDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG.
SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SA NITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES,
CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

18,00 M 606,42 318,06 924,48.2  (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N,
ESGOTO P REDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT.,
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃ O OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL.
CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

8,00 M 164,40 193,60 358,00.3  (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE
PVC, SÉRIEN ORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁR IO), INCLUSIVE CONEXÕES,
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

1,00 VB 124,00 24,80 148,80.4  CURVAS, CONECÇOES, ETC

1.021,24 591,54 1.612,78     
12. 2. AGUA

36,00 M 559,80 677,52 1.237,32.1  (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS
DE PVC, SOLDÁ VEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL,
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA) , INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

12,00 M 181,44 232,44 413,88.2  (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS
DE PVC, SOLDÁ VEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL
OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSI VE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES,
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

1,00 VB 310,00 310,00 620,00.3  TUBOS, CONECÇOES PVC AGUA

1.051,24 1.219,96 2.271,20     
12. 3. PLUVIAL

1,00 M 79,79 17,43 97,22.1  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 110MM

18,00 M 52,74 78,48 131,22.2  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 20MM
16,20 M 1.453,30 340,85 1.794,15.3  CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 38

16,20 M 2.892,67 89,26 2.981,93.4  RUFO PARA TELHA ONDULADA DE ALUMINIO
31,00 M 2.299,58 170,81 2.470,39.5  RUFO CHAPA GALVANIZADA CORTE 50

31,00 M 891,87 102,30 994,17.6  RUFO PARA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA
31,00 M 2.272,61 170,81 2.443,42.7  ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 50-FIXO ALVENARIA

9.942,56 969,94 10.912,50     

12.015,04 2.781,44 14.796,48Total de HIDROSSANITARIO      

13. LOUÇAS

2,00 UN 717,62 34,54 752,16.1  VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA -
FORNECIMENTO E IN STALAÇÃO. AF_12/2013

4,00 UN 1.063,32 112,68 1.176,00.2  LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL
30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA P ADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

1,00 UN 53,27 10,75 64,02.3  CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA,
FORNECIMENTO E INSTALACA O

4,00 UN 206,44 11,64 218,08.4  TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E IN STALAÇÃO. AF_12/2013

4,00 UN 479,00 7,64 486,64.5  TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO
MÉDIO - FORN ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

2.519,65 177,25 2.696,90     

2.519,65 177,25 2.696,90Total de LOUÇAS      

15. PINTURA

     
15. 1. PINTURA INTERNA

202,27 M2 315,54 1.428,03 1.743,57.1  SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO

207,27 M2 1.467,47 2.613,67 4.081,14.2  PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS
202,27 M2 2.190,58 3.456,79 5.647,37.3  REVESTIMENTO SEMIFLEXIVEL IMPERM./DISPERSAO ACRIL.

3.973,59 7.498,49 11.472,08     
15. 2. PINTURA EXTERNA

179,20 M2 279,55 1.265,15 1.544,70.1  SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO
179,80 M2 1.112,96 1.765,64 2.878,60.2  PINTURA ACRILICA SOBRE MASSA ACRILICA-2 DEMAOS

1.392,51 3.030,79 4.423,30     

5.366,10 10.529,28 15.895,38Total de PINTURA      

16. PROTEÇAO INCENDIO

1,00 m 6,20 310,00 316,20.1  ripa 2,5x5 SINALIZAÇÃO

6,20 310,00 316,20     

6,20 310,00 316,20Total de PROTEÇAO INCENDIO      
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17. LIMPEZA

91,82 M2 250,67 475,63 726,30.1  LIMPEZA MECANICA DA OBRA

250,67 475,63 726,30     

250,67 475,63 726,30Total de LIMPEZA      

114.872,54 59.475,36TOTAL DO ORÇAMENTO 174.347,90     
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