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Obra: 005/2018 - REFORMA E AMPLIACAO DA UBS DE CONDOR Enderegco: RUA GERMANO KELLER, 90
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR Cidade: CONDOR
ltem/Descrigéo Qtd. Un Material Méao-de-Obra Total
1. SERVICOS INICIAIS
.1 DEPOSITO CHAPAS COMPENSADO SEM FORRO COM ASSOALHO 12,00 M2 5.407,44 2.681,88 8.089,32
.2 LIMPEZA DO TERRENO 91,82 M2 0,00 333,31 333,31
.3 TAPUME SIMPLES DE COMPENSADO-ALTURA 2,20M 30,00 M 4.218,00 2.151,00 6.369,00
4 LOCACAO DE OBRA POR M2 CONSTRUIDO 91,82 M2 229,55 258,01 487,56
.5 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 4,00 M2 951,04 158,28 1.109,32
10.806,03 5.582,48 16.388,51
Total de SERVIGOS INICIAIS 10.806,03 5.582,48 16.388,51
2. MOVIMENTO DE TERRA
.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO 7,30 M3 358,43 864,54 1.222,97
ESGOTAMENTO/ESCO RAMENTO.
.2 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. 2,64 M3 25,13 37,59 62,72
AF_04/2016
.3 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA 14,87 M2 17,70 5,50 23,20
401,26 907,63 1.308,89
Total de MOVIMENTO DE TERRA 401,26 907,63 1.308,89
3. INFRA-ESTRUTURA
.1 CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE 2,10 M3 553,37 311,91 865,28
LANCAMENTO
.2 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE 2,10 M3 2.310,97 837,29 3.148,26
CONCRETO ARMADO CONVE NCIONAL, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL
MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017
.3 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 13,22 M3 6.416,33 2.768,80 9.185,13
5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E
AREIA)
4 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) @XECUQAO DE ESTRUTURAS DE 1,54 M3 2.234,93 1.077,23 3.312,16
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA
(CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017
.5 IMPERMEABILIZACAO-PINTURA BASE BETUMINOSA 2 DEMAOS 13,22 M2 108,80 160,09 268,89
11.624,40 5.155,32 16.779,72
Total de INFRA-ESTRUTURA 11.624,40 5.155,32 16.779,72
4. SUPRA-ESTRUTURA
.1 PILAR CONCRETO ARMADO FCK 25MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D. 0,48 M3 1.043,64 616,03 1.659,67
.2 VIGA CONCRETO ARMADO FCK 25MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES 2,81 M3 4.477,62 2.878,85 7.356,47
.3 LAJE PRE-FABRICADA ENTREPISO 12CM TAVELA CIMENTO 91,82 M2 7.892,85 1.474,63 9.367,48
4 VERGA 11X3CM-VAO ATE 1,2M C/DESF.CI-AR 1:4(TAIPA") 14,25 M 325,19 139,94 465,13
13.739,30 5.109,45 18.848,75
Total de SUPRA-ESTRUTURA 13.739,30 5.109,45 18.848,75
5. PAREDES E DIVISORIAS
.1 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA ) 117,27 M2 4.817,45 4.412,87 9.230,32
HORIZONTAL DE 11,5X19X1 9CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MENOR QUE 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE A SSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
.2 DIVISORIA DIVILUX 35MM-COLOCADA 32,52 M2 2.758,35 0,00 2.758,35
7.575,80 4.412,87 11.988,67
Total de PAREDES E DIVISORIAS 7.575,80 4.412,87 11.988,67
6. ESQUADRIAS
6. 1. PORTAS EXTERNAS
.1 PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE 3,00 UN 6.898,11 11,97 6.910,08
ACESSORIOS
6.898,11 11,97 6.910,08
6. 2. PORTAS INTERNAS
-1 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXACAO COM 2,00 UN 435,14 219,18 654,32
ARGAMASSA, PAD RAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015_P
435,14 219,18 654,32
Total de ESQUADRIAS 7.333,25 231,15 7.564,40
7.VIDRO
.1 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E 7,38 M2 1.054,23 92,91 1.147,14
INSTALACAO, INCLUSIV E MASSA PARA VEDACAO
1.054,23 92,91 1.147,14
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Total de VIDRO 1.054,23 92,91 1.147,14
8. COBERTURA
.1 FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO 10,00 UN 9.380,20 5.433,60 14.813,80
APARELHADA,’VAO D E 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015
.2 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGCAS PARA TE'LHADOS DE ATE 2 91,82 M2 933,81 246,08 1.179,89
AGUAS PARATELH A ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTIC AL. AF_12/2015
10.314,01 5.679,68 15.993,69
Total de COBERTURA 10.314,01 5.679,68 15.993,69
9. REVESTIMENTOS
9. 1. REVESTIEMENTO INTERNO PAREDES E FORRO
.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGCA DE VAOS) E 202,37 M2 615,20 902,57 1.517,77
ESTRUTURAS DE CONCR ETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/201 4
.2 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOCO/MASSA UNICA, 202,37 M2 3.691,23 2.448,68 6.139,91
TRACO 1:2:8,P REPARO MECANICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE
AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUCAO DET ALISCAS, PARA EDIFICACAO
HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO). AF_11/2014
4.306,43 3.351,25 7.657,68
9. 2. REVESTIMENTO EXTERNO
.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E 179,60 M2 545,98 801,02 1.347,00
ESTRUTURAS DE CONCR ETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/201 4
.2 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOGCO/MASSA UNICA, 179,60 M2 3.275,90 2.173,16 5.449,06
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, CQM BETONEIRA DE 400L, EM PAREPES DE
AMBIENTES INTERNOS, COM EXECL}QAO DE TALISCAS, PARA EDIFICACAO
HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO). AF_11/2014
3 BEVESTIMENTO QERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 49,46 M2 2.355,78 702,83 3.058,61
GRES OU SEMI-GR ES DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE
AREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS P AREDES. AF_06/2014
6.177,66 3.677,01 9.854,67
Total de REVESTIMENTOS 10.484,09 7.028,26 17.512,35
10. PISO
.1 CONTRAPISO CONCRETO-5CM-200KG CI/M3 (MAGRO) 91,82 M2 1.196,41 1.521,46 2.717,87
.2 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE CONTRAPISO EM 91,82 M2 2.423,13 1.129,39 3.552,52
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM
AREAS SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS, PARA ED_IFICAQAO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014
3 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS T]PO PORCELANATO 107,59 M2 7.522,69 831,67 8.354,36
DE DIMENSOES 45 X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10
M2. AF_06/2014
.4 RODAPE BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA =2 MM, PARA 57,35 M 1.319,05 293,06 1.612,11
ARGAMASSA
12.461,28 3.775,58 16.236,86
Total de PISO 12.461,28 3.775,58 16.236,86
11. INSTALACAO ELETRICA
.1 PONTO ELETRICO LUZ INCANDESCENTE-EXCLUSIVE LAMPADA 15,00 PT 485,10 865,50 1.350,60
.2 REVESTIMENTO MASSA ACRILICA ECONOMICA 2 DEMAOS 202,37 M2 4.458,21 3.266,25 7.724,46
.3 TOMADA EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2X4" 17,00 UN 275,91 196,01 471,92
4 INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2X4" 2,00 UN 23,42 23,06 46,48
.5 INTERRUPTOR EMBUTIR DUPLO-INCLUSIVE CAIXA 2X4" 3,00 UN 70,20 38,94 109,14
.6 CAIXA CONDULETE 20MM C/INTERRUPTOR SIMPLES 3,00 UN 51,30 43,29 94,59
.7 ARANDELA PARA PAREDE-COM LAMPADA INCANDESCENTE 60W 2,00 UN 43,74 28,86 72,60
.8 ARANDELA DE LOUCA COM SOQUETE E FIXACAO 13,00 UN 340,08 100,88 440,96
.9 DISJUNTOR BIPOLAR 20A 8,00 UN 434,48 115,44 549,92
.10 CONDUTOS PVC RIGIDOS 1,00 M 10,79 6,20 16,99
.11 CONDUTORES 4,0 MM2 400,00 M 2.480,00 2.480,00 4.960,00
.12 ACESSORIOS, BRACADEIRAS , PARAFUSOS, ETC 1,00 UN 248,00 62,00 310,00
8.921,23 7.226,43 16.147,66
Total de INSTALAGAO ELETRICA 8.921,23 7.226,43 16.147,66

12. HIDROSSANITARIO

12.1. ESGOTO
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.1 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, 6,00 M 126,42 55,08 181,50
ESGOTO P REDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESC/:\RGA, RAMAL DE ESG.
SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SA NITARIO OU VENTILACAO), INCL. CONEXOES,
CORTES E FIXAGOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015
.2 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, 18,00 M 606,42 318,06 924,48
ESGOTO P REDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT.,
PRUMADA ESG. SANIT,, VENTII:ACA (0] OU,SUB—COLETOR AEREO), INCL.
CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015
3 (COI\/IPOSIC;’:\O REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE 8,00 M 164,40 193,60 358,00
PVC, SERIEN ORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGQTO SANITAR 10), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
4 CURVAS, CONECCOES, ETC 1,00 VB 124,00 24,80 148,80
1.021,24 591,54 1.612,78
12. 2. AGUA
A (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS 36,00 M 559,80 677,52 1.237,32
DE PVC, SOLDA VEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL,
RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA) , INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
2 (COMPOSICAO REERESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS 12,00 M 181,44 232,44 413,88
DE PVC, SOLDA VEL, AGUA~ FRIA, DN 20 MM (INSTAI:ADO EM RAMAL, SUB—BAMAL
ou RAMAL DE DISTRIBUICAO), INCLUSI VE CONEXOES, CORTES E FIXACOES,
PARA PREDIOS. AF_10/2015
.3 TUBOS, CONECGCOES PVC AGUA 1,00 VB 310,00 310,00 620,00
1.051,24 1.219,96 2.271,20
12. 3. PLUVIAL
.1 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 110MM 1,00 M 79,79 17,43 97,22
.2 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 20MM 18,00 M 52,74 78,48 131,22
.3 CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 38 16,20 M 1.453,30 340,85 1.794,15
4 RUFO PARA TELHA ONDULADA DE ALUMINIO 16,20 M 2.892,67 89,26 2.981,93
.5 RUFO CHAPA GALVANIZADA CORTE 50 31,00 M 2.299,58 170,81 2.470,39
.6 RUFO PARA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 31,00 M 891,87 102,30 994,17
.7 ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 50-FIXO ALVENARIA 31,00 M 2.272,61 170,81 2.443,42
9.942,56 969,94 10.912,50
Total de HIDROSSANITARIO 12.015,04 2.781,44 14.796,48
13. LOUCAS
.1 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - 2,00 UN 717,62 34,54 752,16
FORNECIMENTO E IN STALACAO. AF_12/2013
.2 LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5 CM, PADRAO i 4,00 UN 1.063,32 112,68 1.176,00
POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL
30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA P ADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013
.3 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, 1,00 UN 53,27 10,75 64,02
FORNECIMENTO E INSTALACA O
4 TORNEIRA CROMADA 1/2" O_U 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - 4,00 UN 206,44 11,64 218,08
FORNECIMENTO E IN STALACAO. AF_12/2013
.5 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO 4,00 UN 479,00 7,64 486,64
MEDIO - FORN ECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013
2.519,65 177,25 2.696,90
Total de LOUCAS 2.519,65 177,25 2.696,90
15. PINTURA
15. 1. PINTURA INTERNA
.1 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO 202,27 M2 315,54 1.428,03 1.743,57
.2 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS 207,27 M2 1.467,47 2.613,67 4.081,14
.3 REVESTIMENTO SEMIFLEXIVEL IMPERM./DISPERSAO ACRIL. 202,27 M2 2.190,58 3.456,79 5.647,37
3.973,59 7.498,49 11.472,08
15. 2. PINTURA EXTERNA
.1 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO 179,20 M2 279,55 1.265,15 1.544,70
.2 PINTURA ACRILICA SOBRE MASSA ACRILICA-2 DEMAOS 179,80 M2 1.112,96 1.765,64 2.878,60
1.392,51 3.030,79 4.423,30
Total de PINTURA 5.366,10 10.529,28 15.895,38
16. PROTEGCAO INCENDIO
.1 ripa 2,5x5 SINALIZAGAO 1,00 m 6,20 310,00 316,20
6,20 310,00 316,20
Total de PROTECAO INCENDIO 6,20 310,00 316,20
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17. LIMPEZA
.1 LIMPEZA MECANICA DA OBRA 91,82 M2 250,67 475,63 726,30
250,67 475,63 726,30
Total de LIMPEZA 250,67 475,63 726,30
TOTAL DO ORGAMENTO 114.872,54 59.475,36 174.347,90
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