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 1. AMPLIAÇÃO

    
 1. 1. PRELIMINARES

0,00 M2    331,38 41,37

0,00 0,00       0,00

.1  PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

    
0,00 UN    1.414,57 232,26

0,00 0,00       0,00

.2  ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM
POSTE MADEIRA     

0,00 PT    632,83 190,22

0,00 0,00       0,00

.3  INSTALACAO PROVISORIA AGUA-RESERVAT.C/REDE ALIMENT

    

    
 1. 2. PROJETOS

0,00 M2    36,00 0,00

0,00 0,00       0,00

.1  PROJETO ARQUITETONICO HONORARIOS BASICOS

    

    
 1. 3. INSTALAÇÃO DA OBRA

6,00 M2    646,09 159,61

3.876,54 957,66 4.834,20

.1  EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA,N ÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016     

0,00 M2    1,77 2,85

0,00 0,00       0,00

.2  LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTAL ETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.     

0,00 M2    307,50 182,89

0,00 0,00       0,00

.3  GALPAO P/ESCRITORIO EM ALVENARIA TIJ.6 FUROS

    

3.876,54 957,66 4.834,20    
 1. 4. MOVIMENTO DE TERRA

0,00 M3    18,57 49,69

0,00 0,00       0,00

.1  ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016

    
0,00 M3    2,24 0,43

0,00 0,00       0,00

.2  ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE
2,00M PROFUNDIDADE     

0,00 M3    14,13 37,67

0,00 0,00       0,00

.3  REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL

    
0,00 M3    1,69 0,32

0,00 0,00       0,00

.4  CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO
BASCULANTE 6,0M3/16TE PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP,
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL1 1632 KG

    

    
 1. 5. FUNDAÇÃO

    
 1. 5. 1. SAPATAS

0,00 M2    21,35 17,59

0,00 0,00       0,00

.1  FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X

    
0,00 KG    5,72 0,22

0,00 0,00       0,00

.2  CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DI VERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015     

0,00 M3    449,40 21,35

0,00 0,00       0,00

.3  CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM
EDIFICAÇÃO COM SE ÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_1 2/2015

    

    
 1. 5. 2. VIGAS BALDRAME

0,00 M2    21,35 17,59

0,00 0,00       0,00

.1  FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X

    
0,00 KG    5,72 0,22

0,00 0,00       0,00

.2  CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DI VERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015     

0,00 M3    449,40 21,35

0,00 0,00       0,00

.3  CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM
EDIFICAÇÃO COM SE ÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_1 2/2015

    

    
 1. 6. ESTRUTURA

    
 1. 6. 1. SUBSOLO

0,00 M2    74,30 15,42

0,00 0,00       0,00

.1  FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
MADEIRA SERRADA , E=25 MM. AF_12/2015     

0,00 M2    64,87 10,03

0,00 0,00       0,00

.2  FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.
AF_12/2015     

0,00 KG    5,43 0,12

0,00 0,00       0,00

.3  CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DI VERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015     

0,00 M3    423,69 128,63.4  CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM
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0,00 0,00       0,00

EDIFICAÇÃO COMS EÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 12/2015     

0,00 M2    101,68 25,65

0,00 0,00       0,00

.5  LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS
ARMADU-RA NE GATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO
MATERIAL E MAO  DE OBRA.

    

3,70 M     36,74 12,73

135,94 47,10       183,04

.6  VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE
VÃO. AF_03/ 2016     

7,50 M     40,77 13,03

305,78 97,73       403,51

.7  CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE
1,5 M DE COMPR IMENTO. AF_03/2016     

441,72 144,83 586,55    
 1. 6. 2. 1º PAVIMENTO

0,00 M2    74,30 15,42

0,00 0,00       0,00

.1  FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
MADEIRA SERRADA , E=25 MM. AF_12/2015     

0,00 M2    64,87 10,03

0,00 0,00       0,00

.2  FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.
AF_12/2015     

0,00 KG    5,43 0,12

0,00 0,00       0,00

.3  CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DI VERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015     

0,00 M3    423,69 128,63

0,00 0,00       0,00

.4  CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM
EDIFICAÇÃO COMS EÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 12/2015

    

0,00 M2    101,68 25,65

0,00 0,00       0,00

.5  LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS
ARMADU-RA NE GATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO
MATERIAL E MAO  DE OBRA.

    

13,40 M     36,74 12,73

492,32 170,58       662,90

.6  VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE
VÃO. AF_03/ 2016     

34,95 M     40,77 13,03

1.424,91 455,40 1.880,31

.7  CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE
1,5 M DE COMPR IMENTO. AF_03/2016     

1.917,23 625,98 2.543,21    
 1. 6. 3. 2º PAVIMENTO

0,00 M2    74,30 15,42

0,00 0,00       0,00

.1  FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
MADEIRA SERRADA , E=25 MM. AF_12/2015     

0,00 M2    64,87 10,03

0,00 0,00       0,00

.2  FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.
AF_12/2015     

0,00 KG    5,43 0,12

0,00 0,00       0,00

.3  CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DI VERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015     

0,00 M3    423,69 128,63

0,00 0,00       0,00

.4  CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM
EDIFICAÇÃO COMS EÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 12/2015

    

0,00 M2    101,68 25,65

0,00 0,00       0,00

.5  LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS
ARMADU-RA NE GATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO
MATERIAL E MAO  DE OBRA.

    

14,90 M     36,74 12,73

547,43 189,68       737,11

.6  VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE
VÃO. AF_03/ 2016     

19,75 M     40,77 13,03

805,21 257,34 1.062,55

.7  CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE
1,5 M DE COMPR IMENTO. AF_03/2016     

1.352,64 447,02 1.799,66    
 1. 7. IMPERMEABILIZAÇÃO

0,00 M2    14,06 11,55

0,00 0,00       0,00

.1  IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE
D'AGUA     

23,56 M2    5,33 5,02

125,57 118,27       243,84

.2  IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA
ASFALTICA, DUAS DEMAO S.     

23,56 M2    2,10 3,27

49,48 77,04       126,52

.3  FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA
IMPERMEABILIZACAO, ESPESS URA 150 MICRAS.     

175,05 195,31 370,36    
 1. 8. ALVENARIA VEDAÇÃO

    
 1. 8. 1. DEMOLIÇÃO

    
 1. 8. 1. 1. ALVENARIA DEM. - 1º PAVIMENTO

18,17 M3    25,88 70,82

470,24 1.286,80 1.757,04

.1  DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO

    

470,24 1.286,80 1.757,04    
 1. 8. 1. 2. ALVENARIA DEM. - 2° PAVIMENTO

13,38 M3    25,88 70,82

346,27 947,57 1.293,84

.1  DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO
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346,27 947,57 1.293,84    
 1. 8. 2. CONST. ALVENARIA SUBSOLO

12,15 M2    47,73 24,09

579,92 292,69       872,61

.1  ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL
DE 19X19X39CM( ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR
OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DEAS SENTAMENTO COM PREPARO
MANUAL. AF_06/2014

    

579,92 292,69 872,61    
 1. 8. 3. CONST. ALVENARIA 1º PAVIMENTO

114,42 M2    84,80 0,00

9.702,82 0,00 9.702,82

.1  DIVISORIA DIVILUX 35MM-COLOCADA

    

9.702,82 9.702,82    
 1. 8. 4. CONST. ALVENARIA 2º PAVIMENTO

35,75 M2    84,80 0,00

3.031,60 0,00 3.031,60

.1  DIVISORIA DIVILUX 35MM-COLOCADA

    

3.031,60 3.031,60    
 1. 9. PAVIMENTAÇÃO

    
 1. 9. 1. SUBSOLO

9,40 M3    106,95 76,42

1.005,33 718,35 1.723,68

.1  LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM
CAMADA DEB RITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE
INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

    

187,91 M2    64,63 9,11

12.144,62 1.711,86 13.856,48

.2  EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAME NTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.
AF_07/2016

    

4,45 M     95,21 22,86

423,68 101,73       525,41

.3  SOLEIRA BASALTO 15CM-ARG.CI-AR 1:4-3CM

    

13.573,63 2.531,94 16.105,57    
 1. 9. 2. 1º PAVIMENTO

150,42 M2    90,58 9,55

13.625,04 1.436,51 15.061,55

.1  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO
DE DIMENSÕES 60 X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10
M². AF_06/2014

    

7,20 M     95,21 22,86

685,51 164,59       850,10

.2  SOLEIRA BASALTO 15CM-ARG.CI-AR 1:4-3CM

    

14.310,55 1.601,10 15.911,65    
 1. 9. 3. 2º PAVIMENTO

147,88 M2    90,58 9,55

13.394,97 1.412,25 14.807,22

.1  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO
DE DIMENSÕES 60 X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10
M². AF_06/2014

    

10,20 M     95,21 22,86

971,14 233,17 1.204,31

.2  SOLEIRA BASALTO 15CM-ARG.CI-AR 1:4-3CM

    

14.366,11 1.645,42 16.011,53    
 1.10. ESQUADRIAS

    
 1.10. 1. JANELAS

    
 1.10. 1. 1. SUBSOLO

2,75 M2    760,32 29,31

2.090,88 80,60 2.171,48

.1  JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO,
VEDAÇÃO COM E SPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA.
AF_07/2016

    

2.090,88 80,60 2.171,48    
 1.10. 1. 2. 1º PAVIMENTO

14,07 M2    760,32 29,31

10.697,70 412,39 11.110,09

.1  JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO,
VEDAÇÃO COM E SPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA.
AF_07/2016

    

21,87 M2    1.019,27 65,88

22.291,43 1.440,80 23.732,23

.2  JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM
ESPUMA EXPAN SIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016     

32.989,13 1.853,19 34.842,32    
 1.10. 1. 3. 2º PAVIMENTO

14,07 M2    760,32 29,31

10.697,70 412,39 11.110,09

.1  JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO,
VEDAÇÃO COM E SPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA.
AF_07/2016

    

2,43 M2    1.019,27 65,88

2.476,83 160,09 2.636,92

.2  JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM
ESPUMA EXPAN SIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016     

13.174,53 572,48 13.747,01    
 1.10. 2. PORTAS
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 1.10. 2. 1. SUBSOLO

1,00 UN    716,99 165,93

716,99 165,93       882,92

.1  KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
PADRÃO MÉDIO , 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEN TE, SEM FECHADURA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

    

1,00 UN    736,48 152,76

736,48 152,76       889,24

.2  KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
PADRÃO MÉDIO , 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEN TE, SEM FECHADURA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

    

9,60 M2    205,02 42,94

1.968,19 412,22 2.380,41

.3  PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG

    
6,00 M2    1.101,40 7,96

6.608,40 47,76 6.656,16

.4  PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015     

2,00 UN    50,67 15,34

101,34 30,68       132,02

.5  FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO POPU LAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

    

2,00 UN    91,82 20,03

183,64 40,06       223,70

.6  FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO MÉD IO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

    

10.315,04 849,41 11.164,45    
 1.10. 2. 2. 1º PAVIMENTO

1,00 UN    716,99 165,93

716,99 165,93       882,92

.1  KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
PADRÃO MÉDIO , 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEN TE, SEM FECHADURA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

    

4,00 UN    736,48 152,76

2.945,92 611,04 3.556,96

.2  KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
PADRÃO MÉDIO , 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEN TE, SEM FECHADURA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

    

1,00 UN    1.205,50 14,54

1.205,50 14,54 1.220,04

.3  PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM,
FIXAÇÃO COMP ARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

    

5,00 UN    50,67 15,34

253,35 76,70       330,05

.4  FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO POPU LAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

    

1,00 UN    91,82 20,03

91,82 20,03       111,85

.5  FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO MÉD IO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

    

5.213,58 888,24 6.101,82    
 1.10. 2. 3. 2º PAVIMENTO

1,00 UN    716,99 165,93

716,99 165,93       882,92

.1  KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
PADRÃO MÉDIO , 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEN TE, SEM FECHADURA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

    

7,00 UN    736,48 152,76

5.155,36 1.069,32 6.224,68

.2  KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
PADRÃO MÉDIO , 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEN TE, SEM FECHADURA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

    

8,00 UN    50,67 15,34

405,36 122,72       528,08

.3  FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO POPU LAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

    

1,00 UN    1.123,97 101,98

1.123,97 101,98 1.225,95

.4  PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ,
120X210X3,5CM, 2 FOLH AS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS
COM ANEL

    

1,00 UN    80,64 15,34

80,64 15,34       95,98

.5  FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO MÉDI O, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

    

7.482,32 1.475,29 8.957,61    
 1.11. VIDROS

    
 1.11. 1. 1º PAVIMENTO

19,54 M2    197,31 13,90

3.855,44 271,61 4.127,05

.1  VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E
INSTALACAO, INCLUSI VE MASSA PARA VEDACAO     

3.855,44 271,61 4.127,05    
 1.11. 2. 2º PAVIMENTO

39,18 M2    197,31 13,90

7.730,61 544,60 8.275,21

.1  VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E
INSTALACAO, INCLUSI VE MASSA PARA VEDACAO     

1,00 CJ    473,53 0,00

473,53 0,00       473,53

.2  JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA
FOLHACOMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502),
FECHADURA(520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO

    

8.204,14 544,60 8.748,74    
 1.12. COBERTURA
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163,06 M2    4,72 13,14

769,64 2.142,61 2.912,25

.1  RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS
CERAMICAS OU DE V IDRO     

11,00 UN    1.123,69 723,33

12.360,59 7.956,63 20.317,22

.2  FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO
APARELHADA, VÃO D E 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSOI ÇAMENTO. AF_12/2015

    

163,06 M2    10,62 3,02

1.731,70 492,44 2.224,14

.3  TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELH A ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTIC AL. AF_12/2015

    

163,06 M2    44,34 2,74

7.230,08 446,78 7.676,86

.4  TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO I ÇAMENTO. AF_06/2016     

85,95 M     28,56 5,00

2.454,73 429,75 2.884,48

.5  RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM,
INCLUSO TRANSPO RTE VERTICAL. AF_06/2016     

26,85 M     109,14 17,32

2.930,41 465,04 3.395,45

.6  CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO
DE 100 CM, INC LUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016     

12,19 M     37,05 3,47

451,64 42,30       493,94

.7  CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO

    

27.928,79 11.975,55 39.904,34    
 1.13. INST. ELETRICAS/ TELEFONE

    
 1.13. 1. PONTOS ELETRICOS

    
 1.13. 1. 1. SUBSOLO

9,00 UN    71,41 69,15

642,69 622,35 1.265,04

.1  PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA
ELÉTRICA, ELET RODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
AF_01/2016

    

1,00 UN    73,71 69,15

73,71 69,15       142,86

.2  PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA
ELÉTRICA, ELET RODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
AF_01/2016

    

1,00 UN    82,01 76,08

82,01 76,08       158,09

.3  PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS)
10A/250V, CAIXA EL ÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO. AF_01/2016

    

4,00 UN    69,01 69,32

276,04 277,28       553,32

.4  PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2
MÓDULOS),C AIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPAD A). AF_01/2016

    

16,00 UN    66,91 14,02

1.070,56 224,32 1.294,88

.5  LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE
COMPACTA     

16,00 UN    35,47 0,00

567,52 0,00       567,52

.6  LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)

    
1,00 UN    32,99 12,03

32,99 12,03       45,02

.7  SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO -
FORNECIMENTO E INSTALA ÇÃO. AF_11/2017     

1,00 UN    67,03 10,08

67,03 10,08       77,11

.8  LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED -
FORNECIMENTO E INSTA LAÇÃO. AF_11/2017     

2.812,55 1.291,29 4.103,84    
 1.13. 1. 2. 1° PAVIMENTO

1,00 UN    71,41 69,15

71,41 69,15       140,56

.1  PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA
ELÉTRICA, ELET RODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
AF_01/2016

    

5,00 UN    73,71 69,15

368,55 345,75       714,30

.2  PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA
ELÉTRICA, ELET RODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
AF_01/2016

    

19,00 UN    82,01 76,08

1.558,19 1.445,52 3.003,71

.3  PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS)
10A/250V, CAIXA EL ÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO. AF_01/2016

    

3,00 UN    91,25 79,42

273,75 238,26       512,01

.4  PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR
SIMPLES ET OMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDOLU MINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

    

6,00 UN    69,01 69,32

414,06 415,92       829,98

.5  PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2
MÓDULOS),C AIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPAD A). AF_01/2016

    

4,00 UN    54,71 61,87

218,84 247,48       466,32

.6  PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES,
CAIXA ELÉTRI CA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO
(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2 016

    

25,00 UN    66,91 14,02

1.672,75 350,50 2.023,25

.7  LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE
COMPACTA     

25,00 UN    35,47 0,00

886,75 0,00       886,75

.8  LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)

    
1,00 UN    32,99 12,03

32,99 12,03       45,02

.9  SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO -
FORNECIMENTO E INSTALA ÇÃO. AF_11/2017     

1,00 UN    67,03 10,08

67,03 10,08       77,11

.10  LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED -
FORNECIMENTO E INSTA LAÇÃO. AF_11/2017     
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5.564,32 3.134,69 8.699,01    
 1.13. 1. 3. 2° PAVIMENTO

5,00 UN    71,41 69,15

357,05 345,75       702,80

.1  PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA
ELÉTRICA, ELET RODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
AF_01/2016

    

4,00 UN    73,71 69,15

294,84 276,60       571,44

.2  PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA
ELÉTRICA, ELET RODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
AF_01/2016

    

5,00 UN    82,01 76,08

410,05 380,40       790,45

.3  PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS)
10A/250V, CAIXA EL ÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO. AF_01/2016

    

5,00 UN    91,25 79,42

456,25 397,10       853,35

.4  PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR
SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

    

3,00 UN    69,01 69,32

207,03 207,96       414,99

.5  PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2
MÓDULOS),C AIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPAD A). AF_01/2016

    

3,00 UN    54,71 61,87

164,13 185,61       349,74

.6  PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES,
CAIXA ELÉTRI CA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO
(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2 016

    

20,00 UN    66,91 14,02

1.338,20 280,40 1.618,60

.7  LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE
COMPACTA     

20,00 UN    35,47 0,00

709,40 0,00       709,40

.8  LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)

    
1,00 UN    32,99 12,03

32,99 12,03       45,02

.9  SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO -
FORNECIMENTO E INSTALA ÇÃO. AF_11/2017     

1,00 UN    67,03 10,08

67,03 10,08       77,11

.10  LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED -
FORNECIMENTO E INSTA LAÇÃO. AF_11/2017     

4.036,97 2.095,93 6.132,90    
 1.13. 2. QPDG

4,00 UN    317,12 56,12

1.268,48 224,48 1.492,96

.1  QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
PARA 12 DISJ UNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E IN STALACAO

    

1,00 UN    122,05 11,23

122,05 11,23       133,28

.2  DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A
100A 240V, F ORNECIMENTO E INSTALACAO     

1.390,53 235,71 1.626,24    
 1.13. 3. QUADRO

5,00 UN    58,44 3,73

292,20 18,65       310,85

.1  DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTAL AÇÃO. AF_04/2016     

16,00 UN    57,68 2,67

922,88 42,72       965,60

.2  DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTAL AÇÃO. AF_04/2016     

5,00 UN    58,44 3,73

292,20 18,65       310,85

.3  DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTAL AÇÃO. AF_04/2016     

2,00 UN    59,26 5,11

118,52 10,22       128,74

.4  DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTAL AÇÃO. AF_04/2016     

1.625,80 90,24 1.716,04    
 1.13. 4. EQUIP. LOGICA E TELEFONIA

    
 1.13. 4. 1. SUBSOLO

5,30 M     3,21 3,29

17,01 17,44       34,45

.1  ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½’’), APARENTE,
INSTALADO EM PAR EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P     

0,00 M     59,15 22,85

0,00 0,00       0,00

.2  ELETROCALHA LISA, ZINCADA BRANCA COM TAMPA 100X70MM

    
10,60 M     1,80 0,09

19,08 0,95       20,03

.3  CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO
INSTITUCIONAL - FORNE CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018     

2,00 UN    39,65 5,79

79,30 11,58       90,88

.4  TOMADA DUPLA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018

    
2,00 UN    12,82 3,22

25,64 6,44       32,08

.5  CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32
MM (1''),A PARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016     

141,03 36,41 177,44    
 1.13. 4. 2. 1° PAVIMENTO

43,10 M     3,21 3,29

138,35 141,80       280,15

.1  ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½’’), APARENTE,
INSTALADO EM PAR EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P     

41,05 M     59,15 22,85

2.428,11 937,99 3.366,10

.2  ELETROCALHA LISA, ZINCADA BRANCA COM TAMPA 100X70MM

    
168,30 M     1,80 0,09

302,94 15,15       318,09

.3  CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO
INSTITUCIONAL - FORNE CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018     
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19,00 UN    39,65 5,79

753,35 110,01       863,36

.4  TOMADA DUPLA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018

    
19,00 UN    12,82 3,22

243,58 61,18       304,76

.5  CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32
MM (1''),A PARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016     

6,00 UN    330,12 173,97

1.980,72 1.043,82 3.024,54

.6  PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2018     

3,00 UN    1.425,66 154,96

4.276,98 464,88 4.741,86

.7  SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIÁVEL

    
1,00 UN    2.417,42 247,94

2.417,42 247,94 2.665,36

.8  RACK 44Us 580x19"

    
9,00 UN    22,31 6,20

200,79 55,80       256,59

.9  SEPARADORES DE CABO PARA RACK

    
2,00 UN    106,61 6,20

213,22 12,40       225,62

.10  BANDEJA PARA RACK

    
2,00 UN    92,98 6,20

185,96 12,40       198,36

.11  REGUA CAIXA RACK 19" 8 TOMADAS 2P+T

    
134,00 UN    14,19 0,00

1.901,46 0,00 1.901,46

.12  PATCH CORD, CATEGORIA 5 E, EXTENSAO DE 1,50 M

    
67,00 UN    19,70 0,00

1.319,90 0,00 1.319,90

.13  PATCH CORD, CATEGORIA 5 E, EXTENSAO DE 2,50 M

    

16.362,78 3.103,37 19.466,15    
 1.13. 4. 3. 2° PAVIMENTO

14,40 M     3,21 3,29

46,22 47,38       93,60

.1  ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½’’), APARENTE,
INSTALADO EM PAR EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P     

15,10 M     59,15 22,85

893,17 345,04 1.238,21

.2  ELETROCALHA LISA, ZINCADA BRANCA COM TAMPA 100X70MM

    
59,00 M     1,80 0,09

106,20 5,31       111,51

.3  CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO
INSTITUCIONAL - FORNE CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018     

6,00 UN    39,65 5,79

237,90 34,74       272,64

.4  TOMADA DUPLA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018

    
6,00 UN    12,82 3,22

76,92 19,32       96,24

.5  CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32
MM (1''),A PARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016     

1.360,41 451,79 1.812,20    
 1.14. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

    
 1.14. 1. LOUÇAS E APAR. SANITARIOS

9,00 UN    502,51 21,24

4.522,59 191,16 4.713,75

.1  VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA -
PADRÃO MÉDIO, INC LUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2” X 40CM
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

    

2,00 UN    540,11 88,66

1.080,22 177,32 1.257,54

.2  MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO
DE PRESSAO 1/ 2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E
CONJUNTO PARA FIXACAO  - FORNECIMENTO E INSTAL ACAO

    

10,00 UN    50,72 2,89

507,20 28,90       536,10

.3  PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
FIXAÇÃO. AF_10/2016     

0,00 UN    1.043,18 65,34

0,00 0,00       0,00

.4  BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR
DE AÇO INO XIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO
FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL3 0 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE
PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR-

    

3,00 UN    575,11 82,86

1.725,33 248,58 1.973,91

.5  BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR
OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL
PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

    

2,00 UN    326,47 29,63

652,94 59,26       712,20

.6  LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO
POPULAR, INCLUSOS IFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL
30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PA DRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

    

7,00 UN    53,80 0,00

376,60 0,00       376,60

.7  TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO     

7,00 UN    51,68 0,00

361,76 0,00       361,76

.8  SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
RESERVATORIO800 A 1500 ML     

2,00 UN    260,31 0,00

520,62 0,00       520,62

.9  BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM,
DIAMETRO MINIMO 3CM     

2,00 UN    248,47 0,00

496,94 0,00       496,94

.10  BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM,
DIAMETRO MINIMO 3CM     

2,00 UN    583,43 0,00

1.166,86 0,00 1.166,86

.11  BARRA DE APOIO LAVATORIO DE CANTO, EM ACO INOX POLIDO, DIAMETRO
MINIMO 3 CM.     

11.411,06 705,22 12.116,28    
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 1.14. 2. METAIS, ACES. E EQUIP.

1,00 UN    133,75 21,46

133,75 21,46       155,21

.1  REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1”, COM ACABAMENTO E
CANOPLA CRO MADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBR OCIMENTO – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

    

1,00 UN    19,33 6,93

19,33 6,93       26,26

.2  CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA
E INST ALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

    

153,08 28,39 181,47    
 1.14. 3. PONTOS

21,00 UN    43,15 68,79

906,15 1.444,59 2.350,74

.1  PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAÇÃO DE PVC, DN2 5 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS
RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

    

7,00 UN    8,22 1,95

57,54 13,65       71,19

.2  RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO E M RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

    

1,00 UN    445,50 11,00

445,50 11,00       456,50

.3  CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC,
DIÂMETRO INT ERNO= 0,3 M. AF_05/2018     

1,00 UN    210,64 196,46

210,64 196,46       407,10

.4  CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO

    
1,00 UN    1.549,63 154,96

1.549,63 154,96 1.704,59

.5  RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO 5.000L

    
1,00 UN    1.113,88 492,64

1.113,88 492,64 1.606,52

.6  FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES
EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO
INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERM EABILIZANTE E COM TAMPA DE
CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM

    

1,00 UN    2.175,15 1.302,03

2.175,15 1.302,03 3.477,18

.7  SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2
M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2 018

    

1,00 UN    4.338,95 619,85

4.338,95 619,85 4.958,80

.8  CONEXÕES E TUBOS

    

10.797,44 4.235,18 15.032,62    
 1.15. REVESTIMENTO

    
 1.15. 1. SUBSOLO - PAREDE

263,40 M2    2,78 2,78

732,25 732,25 1.464,50

.1  CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCR ETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L . AF_06/2014

    

263,40 M2    18,61 15,06

4.901,87 3.966,80 8.868,67

.2  MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

    

5,50 M     91,11 16,24

501,11 89,32       590,43

.3  PEITORIL DE BASALTO TEAR 15CM-ARG CIM-AR 1:5-3CM

    

6.135,23 4.788,37 10.923,60    
 1.15. 2. SUBSOLO - TETO

184,70 M2    3,73 0,66

688,93 121,90       810,83

.1  CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.
ARGAMASSA TRAÇO1 :4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF_06/2014

    

184,70 M2    14,32 13,65

2.644,90 2.521,16 5.166,06

.2  MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE
EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

    

3.333,83 2.643,06 5.976,89    
 1.15. 3. 1º PAVIMENTO - PAREDE

269,93 M2    2,78 2,78

750,41 750,41 1.500,82

.1  CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCR ETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L . AF_06/2014

    

194,96 M2    18,61 15,06

3.628,21 2.936,10 6.564,31

.2  MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

    

74,97 M2    18,38 14,26

1.377,95 1.069,07 2.447,02

.3  EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MAN UAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  ENTRE 5M2E 10M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

    

22,90 M     91,11 16,24

2.086,42 371,90 2.458,32

.4  PEITORIL DE BASALTO TEAR 15CM-ARG CIM-AR 1:5-3CM

    
74,97 M2    46,89 21,52

3.515,34 1.613,35 5.128,69

.5  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE
ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

    

11.358,33 6.740,83 18.099,16    
 1.15. 4. 1º PAVIMENTO - TETO

138,74 M2    3,73 0,66

517,50 91,57       609,07

.1  CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.
ARGAMASSA TRAÇO1 :4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM     
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BETONEIRA 400L. AF_06/2014
138,74 M2    14,32 13,65

1.986,76 1.893,80 3.880,56

.2  MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE
EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

    

11,69 M2    24,87 13,60

290,73 158,98       449,71

.3  FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF_05/2017_P     

2.794,99 2.144,35 4.939,34    
 1.15. 5. 2º PAVIMENTO - PAREDE

295,54 M2    2,78 2,78

821,60 821,60 1.643,20

.1  CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCR ETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L . AF_06/2014

    

174,40 M2    18,61 15,06

3.245,58 2.626,46 5.872,04

.2  MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

    

121,14 M2    18,38 14,26

2.226,55 1.727,46 3.954,01

.3  EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MAN UAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  ENTRE 5M2E 10M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

    

121,14 M2    46,89 21,52

5.680,25 2.606,93 8.287,18

.4  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE
ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DASP AREDES. AF_06/2014

    

15,70 M     91,11 16,24

1.430,43 254,97 1.685,40

.5  PEITORIL DE BASALTO TEAR 15CM-ARG CIM-AR 1:5-3CM

    

13.404,41 8.037,42 21.441,83    
 1.15. 6. 2º PAVIMENTO - TETO

138,60 M2    3,73 0,66

516,98 91,48       608,46

.1  CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.
ARGAMASSA TRAÇO1 :4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF_06/2014

    

138,60 M2    14,32 13,65

1.984,75 1.891,89 3.876,64

.2  MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE
EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

    

2.501,73 1.983,37 4.485,10    
 1.15. 7. REVESTIMENTO EXTERNO

311,82 M2    3,19 4,08

994,71 1.272,23 2.266,94

.1  CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCR ETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L . AF_06/2014

    

311,82 M2    22,46 26,81

7.003,48 8.359,89 15.363,37

.2  EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MA NUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA
DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

    

311,82 M2    1,52 11,17

473,97 3.483,03 3.957,00

.3  REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+ 5%CI-7MM(EXTERNO)

    

8.472,16 13.115,15 21.587,31    
 1.16. PINTURA

    
 1.16. 1. SUBSOLO

184,70 M2    1,43 1,05

264,12 193,94       458,06

.1  APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO.
AF_06/2014     

263,40 M2    1,31 0,79

345,05 208,09       553,14

.2  APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014     

263,40 M2    8,83 3,86

2.325,82 1.016,72 3.342,54

.3  APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,
DUAS DEMÃO S. AF_06/2014     

184,70 M2    9,20 5,02

1.699,24 927,19 2.626,43

.4  APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO,
DUAS DEMÃOS.A F_06/2014     

7,14 M2    7,28 10,17

51,98 72,61       124,59

.5  PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS

    

4.686,21 2.418,55 7.104,76    
 1.16. 2. 1º PAVIMENTO

194,96 M2    6,63 6,41

1.292,58 1.249,69 2.542,27

.1  APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014     

138,74 M2    1,43 1,05

198,40 145,68       344,08

.2  APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO.
AF_06/2014     

194,96 M2    1,31 0,79

255,40 154,02       409,42

.3  APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014     

194,96 M2    8,83 3,86

1.721,50 752,55 2.474,05

.4  APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,
DUAS DEMÃO S. AF_06/2014     

138,74 M2    9,20 5,02

1.276,41 696,47 1.972,88

.5  APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO,
DUAS DEMÃOS.A F_06/2014     

17,22 M2    7,28 10,17

125,36 175,13       300,49

.6  PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS
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4.869,65 3.173,54 8.043,19    
 1.16. 3. 2º PAVIMENTO

174,40 M2    6,63 6,41

1.156,27 1.117,90 2.274,17

.1  APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014     

138,60 M2    1,43 1,05

198,20 145,53       343,73

.2  APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO.
AF_06/2014     

174,40 M2    1,31 0,79

228,46 137,78       366,24

.3  APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014     

174,40 M2    8,83 3,86

1.539,95 673,18 2.213,13

.4  APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,
DUAS DEMÃO S. AF_06/2014     

138,60 M2    9,20 5,02

1.275,12 695,77 1.970,89

.5  APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO,
DUAS DEMÃOS.A F_06/2014     

23,94 M2    7,28 10,17

174,28 243,47       417,75

.6  PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS

    

4.572,28 3.013,63 7.585,91    
 1.17. SERVIÇOS EXTERNOS

    
 1.17. 1. ACESSO GARAGEM

49,10 M2    48,27 7,93

2.370,06 389,36 2.759,42

.1  EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO 16 FACES D E 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015     

2.370,06 389,36 2.759,42    
 1.17. 2. RAMPA DE ACESSIBILIDADE

1,47 M3    329,85 29,26

484,88 43,01       527,89

.1  CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  
- PR EPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016     

32,38 KG    8,47 0,83

274,26 26,88       301,14

.2  ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM,
MALHA 10X 10CM     

14,72 M2    137,30 18,29

2.021,06 269,23 2.290,29

.3  PISO BASALTO SERRADO 45X45-ARG.CI-AR 1:4-3CM

    
4,80 M2    158,99 13,05

763,15 62,64       825,79

.4  PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1 :3 (CIMENTO E AREIA)     

21,80 M     92,98 39,67

2.026,96 864,81 2.891,77

.5  CORRIMÃO EM ALUMINIO 2 1/2"

    

5.570,31 1.266,57 6.836,88    
 1.17. 3. RAMPA DE VEICULOS

4,70 M3    364,93 31,77

1.715,17 149,32 1.864,49

.1  CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  -
PREP ARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016     

103,40 KG    7,23 4,44

747,58 459,10 1.206,68

.2  ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FU NDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

    

2.462,75 608,42 3.071,17    
 1.18. SERVIÇOS DIVERSOS

10,00 UN    1.862,76 0,00

18.627,60 0,00 18.627,60

.1  AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 12000 BTU/H

    
9,00 UN    234,91 14,32

2.114,19 128,88 2.243,07

.2  EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO

    
23,00 UN    36,65 0,00

842,95 0,00       842,95

.3  LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO,
AUTONOMIA DE 6HORAS     

26,00 UN    31,56 0,00

820,56 0,00       820,56

.4  PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE,RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS
(SIMBOLOS, CORES EPICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

    

1,00 UN    2.479,40 309,93

2.479,40 309,93 2.789,33

.5  SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO

    
1,00 UN    7.438,20 1.239,70

7.438,20 1.239,70 8.677,90

.6  SISTEMA HIDRAULICO DE COMBATE A INCENDIO

    
1,00 UN    1.611,61 309,93

1.611,61 309,93 1.921,54

.7  RESERVATORIO DE AGUA PARA INCENDIO

    

33.934,51 1.988,44 35.922,95    
 1.19. INSTALAÇÃO SPDA

1,00 UN    3.099,25 867,79

3.099,25 867,79 3.967,04

.1  SPDA - PROJETO E INSTALAÇÃO INCL. MATERIAL E MÃO DE OBRA

    

3.099,25 867,79 3.967,04    
 1.20. SERVIÇOS FINAIS
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559,98 M2    0,84 1,76

470,38 985,56 1.455,94

.1  LIMPEZA FINAL DA OBRA

    

470,38 985,56 1.455,94    

341.090,22 98.759,92 439.850,14Total de AMPLIAÇÃO     

 2. REFORMA

    
 2. 1. REFORMA ESTRUTURA

1,00 UN    5.578,65 619,85

5.578,65 619,85 6.198,50

.1  PILAR E VIGA METALICA EM TRILHO DE TREM EM TODOS OS PAVIMENT EM
TODOS OS PAVIMENTOS PARA SUPORTE DA LAJE ROMPIDA     

2,74 M3    1.533,27 662,67

4.201,16 1.815,72 6.016,88

.2  (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO
ARMADO, MOLDADAI N LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017     

9.779,81 2.435,57 12.215,38    
 2. 2. IMPERMEABILIZAÇÃO

23,56 M2    5,33 5,02

125,57 118,27       243,84

.1  IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA
ASFALTICA, DUAS DEMAO S.     

23,96 M2    2,10 3,27

50,32 78,35       128,67

.2  FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA
IMPERMEABILIZACAO, ESPESS URA 150 MICRAS.     

175,89 196,62 372,51    
 2. 3. VEDAÇÕES - ALV., DEM. E DIV.

    
 2. 3. 1. SUBSOLO

2,54 M3    25,88 70,82

65,74 179,88       245,62

.1  DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO

    
15,11 M3    87,89 240,81

1.328,02 3.638,64 4.966,66

.2  DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL
EMPILHACAO LA TERAL NO CANTEIRO     

9,47 M2    39,96 20,90

378,42 197,92       576,34

.3  ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL
DE 14X19X39CM( ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR
OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DEAS SENTAMENTO COM PREPARO
MANUAL. AF_06/2014

    

3,95 M2    42,70 26,19

168,67 103,45       272,12

.4  (72132) ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM ESPELHO
(ESPESSURA 5C M),ASSENT     

16,31 M2    87,34 47,05

1.424,52 767,39 2.191,91

.5  ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA
20CM), ASSEN TADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)     

56,29 M2    84,80 0,00

4.773,39 0,00 4.773,39

.6  DIVISORIA DIVILUX 35MM-COLOCADA

    
44,21 M2    5,64 16,45

249,34 727,25       976,59

.7  RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES
METALICOS     

8.388,10 5.614,53 14.002,63    
 2. 3. 2. 1° PAVIMENTO

2,73 M3    25,88 70,82

70,65 193,34       263,99

.1  DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO

    
0,44 M3    87,89 240,81

38,67 105,96       144,63

.2  DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL
EMPILHACAO LA TERAL NO CANTEIRO     

15,90 M2    39,96 20,90

635,36 332,31       967,67

.3  ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL
DE 14X19X39CM( ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR
OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DEAS SENTAMENTO COM PREPARO
MANUAL. AF_06/2014

    

4,50 M2    42,70 26,19

192,15 117,86       310,01

.4  (72132) ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM ESPELHO
(ESPESSURA 5C M),ASSENT     

54,09 M2    84,80 0,00

4.586,83 0,00 4.586,83

.5  DIVISORIA DIVILUX 35MM-COLOCADA

    
89,93 M2    5,64 16,45

507,21 1.479,35 1.986,56

.6  RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES
METALICOS     

44,96 M2    4,66 10,50

209,51 472,08       681,59

.7  RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, EXCLUSIVE
ENTARUGAMENTO, C ONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL     

6.240,38 2.700,90 8.941,28    
 2. 3. 3. 2° PAVIMENTO

2,01 M3    25,88 70,82

52,02 142,35       194,37

.1  DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO

    
0,44 M3    87,89 240,81

38,67 105,96       144,63

.2  DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL
EMPILHACAO LA TERAL NO CANTEIRO     

15,90 M2    39,96 20,90

635,36 332,31       967,67

.3  ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL
DE 14X19X39CM( ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR
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OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DEAS SENTAMENTO COM PREPARO
MANUAL. AF_06/2014     

4,50 M2    42,70 26,19

192,15 117,86       310,01

.4  (72132) ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM ESPELHO
(ESPESSURA 5C M),ASSENT     

43,22 M2    84,80 0,00

3.665,06 0,00 3.665,06

.5  DIVISORIA DIVILUX 35MM-COLOCADA

    
83,53 M2    5,64 16,45

471,11 1.374,07 1.845,18

.6  RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES
METALICOS     

41,77 M2    4,66 10,50

194,65 438,59       633,24

.7  RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, EXCLUSIVE
ENTARUGAMENTO, C ONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL     

1,00 M     33,50 12,36

33,50 12,36       45,86

.8  VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE
VÃO. AF_03/2 016     

5.282,52 2.523,50 7.806,02    
 2. 4. PAVIMENTAÇÃO

    
 2. 4. 1. SUBSOLO

118,95 M2    90,58 9,55

10.774,49 1.135,97 11.910,46

.1  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO
DE DIMENSÕES 60 X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10
M². AF_06/2014

    

5,30 M     95,21 22,86

504,61 121,16       625,77

.2  SOLEIRA BASALTO 15CM-ARG.CI-AR 1:4-3CM

    
118,95 M2    7,04 18,84

837,41 2.241,02 3.078,43

.3  DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA

    

12.116,51 3.498,15 15.614,66    
 2. 4. 2. 1° PAVIMENTO

156,31 M2    90,58 9,55

14.158,56 1.492,76 15.651,32

.1  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO
DE DIMENSÕES 60 X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10
M². AF_06/2014

    

6,30 M     95,21 22,86

599,82 144,02       743,84

.2  SOLEIRA BASALTO 15CM-ARG.CI-AR 1:4-3CM

    
17,46 M2    0,00 24,89

0,00 434,58       434,58

.3  REMOÇÃO DE BASALTO REGULAR

    
138,85 M2    1,55 4,25

215,22 590,11       805,33

.4  DEMOLICAO DE PISO VINILICO

    

14.973,60 2.661,47 17.635,07    
 2. 4. 3. 2° PAVIMENTO

147,88 M2    90,58 9,55

13.394,97 1.412,25 14.807,22

.1  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO
DE DIMENSÕES 60 X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10
M². AF_06/2014

    

6,50 M     95,21 22,86

618,87 148,59       767,46

.2  SOLEIRA BASALTO 15CM-ARG.CI-AR 1:4-3CM

    
147,88 M2    1,55 4,25

229,21 628,49       857,70

.3  DEMOLICAO DE PISO VINILICO

    

14.243,05 2.189,33 16.432,38    
 2. 5. ESQUADRIAS

    
 2. 5. 1. PORTA

    
 2. 5. 1. 1. SUBSOLO

1,16 M2    4,72 12,56

5,48 14,57       20,05

.1  RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS

    
6,47 M2    18,60 68,18

120,34 441,12       561,46

.2  COLOCAÇÃO DE PORTA DE ALUMINIO - INCLUI APROVEITAMENTO DE MA
INCLUI APROVEITAMENTO DE MATERIAL     

125,82 455,69 581,51    
 2. 5. 1. 2. 1° PAVIMENTO

2,00 UN    2.249,24 4,56

4.498,48 9,12 4.507,60

.1  PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE
ACESSORIOS     

6,24 M2    197,31 13,90

1.231,21 86,74 1.317,95

.2  VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E
INSTALACAO, INCLUSI VE MASSA PARA VEDACAO     

5.729,69 95,86 5.825,55    
 2. 6. INST. ELETRICAS/ TELEFONE

    
 2. 6. 1. EQUIP. LOGICA E TELEFONIA
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 2. 6. 1. 1. SUBSOLO

19,17 M     3,21 3,29

61,54 63,07       124,61

.1  ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½’’), APARENTE,
INSTALADO EM PAR EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P     

32,85 M     59,15 22,85

1.943,08 750,62 2.693,70

.2  ELETROCALHA LISA, ZINCADA BRANCA COM TAMPA 100X70MM

    
104,04 M     1,80 0,09

187,27 9,36       196,63

.3  CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO
INSTITUCIONAL - FORNE CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018     

9,00 UN    39,65 5,79

356,85 52,11       408,96

.4  TOMADA DUPLA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018

    

2.548,74 875,16 3.423,90    
 2. 6. 1. 2. 1° PAVIMENTO

35,70 M     3,21 3,29

114,60 117,45       232,05

.1  ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½’’), APARENTE,
INSTALADO EM PAR EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P     

47,17 M     59,15 22,85

2.790,11 1.077,83 3.867,94

.2  ELETROCALHA LISA, ZINCADA BRANCA COM TAMPA 100X70MM

    
165,74 M     1,80 0,09

298,33 14,92       313,25

.3  CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO
INSTITUCIONAL - FORNE CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018     

17,00 UN    39,65 5,79

674,05 98,43       772,48

.4  TOMADA DUPLA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018

    

3.877,09 1.308,63 5.185,72    
 2. 6. 1. 3. 2º PAVIMENTO

31,40 M     3,21 3,29

100,79 103,31       204,10

.1  ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½’’), APARENTE,
INSTALADO EM PAR EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P     

44,60 M     59,15 22,85

2.638,09 1.019,11 3.657,20

.2  ELETROCALHA LISA, ZINCADA BRANCA COM TAMPA 100X70MM

    
153,60 M     1,80 0,09

276,48 13,82       290,30

.3  CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO
INSTITUCIONAL - FORNE CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018     

14,00 UN    39,65 5,79

555,10 81,06       636,16

.4  TOMADA DUPLA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018

    

3.570,46 1.217,30 4.787,76    
 2. 7. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

    
 2. 7. 1. LOUÇAS E APAR. SANITARIOS

    
 2. 7. 1. 1. 1° PAVIMENTO

1,00 UN    732,80 43,01

732,80 43,01       775,81

.1  BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013     

1,00 UN    320,74 51,86

320,74 51,86       372,60

.2  BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013     

3,00 UN    124,60 20,90

373,80 62,70       436,50

.3  CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE -
FORNECIMEN TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013     

3,00 UN    194,12 18,19

582,36 54,57       636,93

.4  VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA -
FORNECIMENTO E INS TALAÇÃO. AF_10/2016     

1,00 UN    26,84 0,00

26,84 0,00       26,84

.5  ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL

    
1,50 M2    301,56 35,46

452,34 53,19       505,53

.6  ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM
MOLDURA     

2.488,88 265,33 2.754,21    
 2. 7. 1. 2. 2° PAVIMENTO

1,00 UN    732,80 43,01

732,80 43,01       775,81

.1  BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013     

1,00 UN    320,74 51,86

320,74 51,86       372,60

.2  BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013     

3,00 UN    124,60 20,90

373,80 62,70       436,50

.3  CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE -
FORNECIMEN TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013     

3,00 UN    194,12 18,19

582,36 54,57       636,93

.4  VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA -
FORNECIMENTO E INS TALAÇÃO. AF_10/2016     

3,00 UN    26,84 0,00

80,52 0,00       80,52

.5  ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL

    
1,50 M2    301,56 35,46

452,34 53,19       505,53

.6  ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM
MOLDURA     
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2.542,56 265,33 2.807,89    
 2. 8. REVESTIMENTOS

    
 2. 8. 1. SUBSOLO

    
 2. 8. 1. 1. TETO

14,20 M2    24,87 13,60

353,15 193,12       546,27

.1  FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF_05/2017_P     

353,15 193,12 546,27    
 2. 8. 2. 1º PAVIMENTO

93,96 M2    12,93 35,42

1.214,90 3.328,06 4.542,96

.1  REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA

    
6,00 UN    4,72 14,39

28,32 86,34       114,66

.2  RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS

    
93,96 M2    8,67 8,19

814,63 769,53 1.584,16

.3  APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_05/2017     

93,96 M2    30,61 13,02

2.876,12 1.223,36 4.099,48

.4  PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, 2 DEMAOS

    

4.933,97 5.407,29 10.341,26    
 2. 8. 3. 2º PAVIMENTO

93,96 M2    12,93 35,42

1.214,90 3.328,06 4.542,96

.1  REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA

    
6,00 UN    4,72 14,39

28,32 86,34       114,66

.2  RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS

    
93,96 M2    8,67 8,19

814,63 769,53 1.584,16

.3  APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_05/2017     

93,96 M2    30,61 13,02

2.876,12 1.223,36 4.099,48

.4  PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, 2 DEMAOS

    

4.933,97 5.407,29 10.341,26    
 2. 9. INSTALAÇÃO SPDA

1,00 UN    3.099,25 867,79

3.099,25 867,79 3.967,04

.1  SPDA - PROJETO E INSTALAÇÃO INCL. MATERIAL E MÃO DE OBRA

    

3.099,25 867,79 3.967,04    
 2.11. PINTURA

    
 2.11. 1. PINTURA EXTERNA

735,47 M2    0,47 1,25

345,67 919,34 1.265,01

.1  LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA

    
735,47 M2    8,83 3,86

6.494,20 2.838,91 9.333,11

.2  APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,
DUAS DEMÃO S. AF_06/2014     

6.839,87 3.758,25 10.598,12    
 2.12. SERVIÇOS FINAIS

618,45 M2    0,84 1,76

519,50 1.088,47 1.607,97

.1  LIMPEZA FINAL DA OBRA

    

519,50 1.088,47 1.607,97    

112.762,81 43.025,58 155.788,39Total de REFORMA     

453.853,03 141.785,50TOTAL DO ORÇAMENTO 595.638,53    
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