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 1. AMPLIAÇÃO

    
 1. 1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO E DEMOLIÇÃO

    
 1. 1. 1. ALVENARIA SUBSOLO

4,49 M3    9,77 94,97
43,87 426,42       470,29

.1  DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO

    
11,95 M     26,92 8,84

321,69 105,64       427,33
.2  CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA
PARA VÃOS DEM AIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016     

20,57 M2    103,81 0,00
2.135,37 0,00 2.135,37

.3  DIVISORIA DIVILUX 35MM-COLOCADA

    

2.500,93 532,06 3.032,99    
 1. 1. 2. ALVENARIA 1º PAVIMENTO

4,40 M3    9,77 94,97
42,99 417,87       460,86

.1  DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO

    
114,42 M2    103,81 0,00

11.877,94 0,00 11.877,94
.2  DIVISORIA DIVILUX 35MM-COLOCADA

    

11.920,93 417,87 12.338,80    
 1. 1. 3. ALVENARIA 2º PAVIMENTO

2,11 M3    9,77 94,97
20,61 200,39       221,00

.1  DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO

    
35,75 M2    103,81 0,00

3.711,21 0,00 3.711,21
.2  DIVISORIA DIVILUX 35MM-COLOCADA

    

3.731,82 200,39 3.932,21    
 1. 2. PAVIMENTAÇÃO

    
 1. 2. 2. 1° PAVIMENTO

154,99 M2    91,66 12,44
14.206,38 1.928,08 16.134,46

.1  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO
DE DIMENSÕES 60 X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10
M². AF_06/2014

    

7,20 M     118,42 17,30
852,62 124,56       977,18

.2  SOLEIRA BASALTO 15CM-ARG.CI-AR 1:4-3CM

    
85,10 M     6,64 4,11

565,06 349,76       914,82
.3  RODAPÉ EM PORCELANATO - H-7cm

    

15.624,06 2.402,40 18.026,46    
 1. 2. 2. 1. ESCADAS

9,25 M2    91,66 12,44
847,86 115,07       962,93

.1  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO
DE DIMENSÕES 60 X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10
M². AF_06/2014

    

847,86 115,07 962,93    
 1. 2. 3. 2° PAVIMENTO

152,20 M2    91,66 12,44
13.950,65 1.893,37 15.844,02

.1  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO
DE DIMENSÕES 60 X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10
M². AF_06/2014

    

10,20 M     118,42 17,30
1.207,88 176,46 1.384,34

.2  SOLEIRA BASALTO 15CM-ARG.CI-AR 1:4-3CM

    
78,85 M     6,64 4,11

523,56 324,07       847,63
.3  RODAPÉ EM PORCELANATO - H-7cm

    

15.682,09 2.393,90 18.075,99    
 1. 2. 3. 1. ESCADAS

8,99 M2    91,66 12,44
824,02 111,84       935,86

.1  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO
DE DIMENSÕES 60 X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10
M². AF_06/2014

    

824,02 111,84 935,86    
 1. 3. ESQUADRIAS 

    
 1. 3. 1. JANELAS

    
 1. 3. 1. 1. SUBSOLO

9,71 M2    415,47 38,20
4.034,21 370,92 4.405,13

.1  JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO,
VEDAÇÃO COM E SPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA.
AF_07/2016

    

4.034,21 370,92 4.405,13    
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 1. 3. 1. 2. PORTA

    
 1. 3. 1. 2. 1. SUBSOLO

12,16 M2    227,19 56,37
2.762,63 685,46 3.448,09

.1  PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG

    
2,00 UN    93,77 26,65

187,54 53,30       240,84
.2  FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO MÉD IO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

    

2.950,17 738,76 3.688,93    
 1. 3. 1. 2. 2. 1° PAVIMENTO

1,00 UN    699,11 193,31
699,11 193,31       892,42

.1  KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
PADRÃO MÉDIO , 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEN TE, SEM FECHADURA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

    

4,00 UN    725,12 189,43
2.900,48 757,72 3.658,20

.2  KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
PADRÃO MÉDIO , 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEN TE, SEM FECHADURA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

    

1,00 UN    819,41 18,94
819,41 18,94       838,35

.3  PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM,
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

    

5,00 UN    50,73 20,41
253,65 102,05       355,70

.4  FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO POPU LAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

    

1,00 UN    93,77 26,65
93,77 26,65       120,42

.5  FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO MÉD IO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

    

4.766,42 1.098,67 5.865,09    
 1. 3. 1. 2. 3. 2° PAVIMENTO

1,00 UN    699,11 193,31
699,11 193,31       892,42

.1  KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
PADRÃO MÉDIO , 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEN TE, SEM FECHADURA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

    

7,00 UN    725,12 189,43
5.075,84 1.326,01 6.401,85

.2  KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
PADRÃO MÉDIO , 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEN TE, SEM FECHADURA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

    

8,00 UN    50,73 20,41
405,84 163,28       569,12

.3  FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO POPU LAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

    

1,00 UN    1.060,26 135,20
1.060,26 135,20 1.195,46

.4  PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ,
120X210X3,5CM, 2 FOLH AS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS
COM ANEL

    

1,00 UN    82,93 20,41
82,93 20,41       103,34

.5  FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO MÉDI O, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

    

7.323,98 1.838,21 9.162,19    
 1. 4. CORRIMÃO ESCADAS 

    
 1. 4. 1. SUBSOLO

5,17 M     32,76 45,00
169,37 232,65       402,02

.1  CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO.
AF_04/2019_P     

169,37 232,65 402,02    
 1. 4. 2. 1° PAVIMENTO

5,15 M     32,76 45,00
168,71 231,75       400,46

.1  CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO.
AF_04/2019_P     

168,71 231,75 400,46    
 1. 4. 3. 2° PAVIMENTO

3,75 M     32,76 45,00
122,85 168,75       291,60

.1  CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO.
AF_04/2019_P     

122,85 168,75 291,60    
 1. 5. FECHAMENTO EM GESSO PARA CANALIZAÇÃO PLUVIAL 

    
 1. 5. 1. SUBSOLO

0,74 M2    24,79 17,83
18,34 13,19       31,53

.1  FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF_05/2017_P     

18,34 13,19 31,53    
 1. 5. 2. 1° PAVIMENTO

1,12 M2    24,79 17,83.1  FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
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27,76 19,97       47,73
AF_05/2017_P

    

27,76 19,97 47,73    
 1. 5. 3. 2° PAVIMENTO

2,66 M2    24,79 17,83
65,94 47,43       113,37

.1  FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF_05/2017_P     

65,94 47,43 113,37    
 1.13. INST. ELETRICAS/ TELEFONE

    
 1.13. 1. PONTOS ELETRICOS

    
 1.13. 1. 1. SUBSOLO

3,00 UN    63,19 95,66
189,57 286,98       476,55

.1  PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA
ELÉTRICA, ELET RODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
AF_01/2016

    

1,00 UN    65,99 95,66
65,99 95,66       161,65

.2  PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA
ELÉTRICA, ELET RODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
AF_01/2016

    

4,00 UN    74,12 105,53
296,48 422,12       718,60

.3  PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS)
10A/250V, CAIXA EL ÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO. AF_01/2016

    

3,00 UN    61,70 95,90
185,10 287,70       472,80

.4  PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2
MÓDULOS),C AIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPAD A). AF_01/2016

    

16,00 UN    67,86 19,98
1.085,76 319,68 1.405,44

.5  LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE
COMPACTA     

16,00 UN    1,05 0,00
16,80 0,00       16,80

.6  LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)

    
1,00 UN    32,04 11,29

32,04 11,29       43,33
.7  SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO -
FORNECIMENTO E INSTALA ÇÃO. AF_11/2017     

1,00 UN    90,85 14,20
90,85 14,20       105,05

.8  LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED -
FORNECIMENTO E INSTA LAÇÃO. AF_11/2017     

2,00 UN    284,45 79,90
568,90 159,80       728,70

.9  QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
PARA 12 DISJ UNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E IN STALACAO

    

1,00 UN    716,89 51,82
716,89 51,82       768,71

.10  CAIXA PASSAGEM TAMPA PARAFUSADA 100X100X15CM

    
7,53 M     16,02 5,15

120,63 38,78       159,41
.11  ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015     

1,00 UN    9,38 15,44
9,38 15,44       24,82

.12  CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015     

2,39 M     0,85 1,93
2,03 4,61       6,64

.13  FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA
METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PE RFILADO EM LAJE. AF_05/2015

    

9,27 M     76,03 16,58
704,80 153,70       858,50

.14  ELETROCALHA PERFURADA, ZINCADA 200X70MM

    

4.085,22 1.861,78 5.947,00    
 1.13. 1. 2. 1° PAVIMENTO

4,00 UN    63,19 95,66
252,76 382,64       635,40

.1  PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA
ELÉTRICA, ELET RODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
AF_01/2016

    

5,00 UN    65,99 95,66
329,95 478,30       808,25

.2  PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA
ELÉTRICA, ELET RODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
AF_01/2016

    

19,00 UN    74,12 105,53
1.408,28 2.005,07 3.413,35

.3  PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS)
10A/250V, CAIXA EL ÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO. AF_01/2016

    

4,00 UN    83,69 110,27
334,76 441,08       775,84

.4  PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR
SIMPLES ET OMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDOLU MINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

    

6,00 UN    61,70 95,90
370,20 575,40       945,60

.5  PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2
MÓDULOS),C AIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPAD A). AF_01/2016

    

4,00 UN    46,76 85,30
187,04 341,20       528,24

.6  PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES,
CAIXA ELÉTRI CA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO
(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2 016

    

24,00 UN    67,86 19,98
1.628,64 479,52 2.108,16

.7  LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE
COMPACTA     

24,00 UN    1,05 0,00
25,20 0,00       25,20

.8  LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)

    

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR - CNPJ: 88.437.926/0001-90
Rua Ipiranga, 22 - Condor - RS - FONE: (55)3379-1133



Planilha de Orçamento GLOBAL
Página 4 de 7

Material Mão-de-Obra              Total
Preço Unitário/Preço Total

Qtd. UnItem/Descrição

Obra:

Cliente:

Endereço:

Cidade:

20/05/2020

08/2020 - AMPLIAÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO 20/05/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR

RUA IPIRANGA, 22

CONDOR

1,00 UN    32,04 11,29
32,04 11,29       43,33

.9  SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO -
FORNECIMENTO E INSTALA ÇÃO. AF_11/2017     

1,00 UN    90,85 14,20
90,85 14,20       105,05

.10  LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED -
FORNECIMENTO E INSTA LAÇÃO. AF_11/2017     

1,00 UN    284,45 79,90
284,45 79,90       364,35

.11  QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
PARA 12 DISJ UNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E IN STALACAO

    

4.944,17 4.808,60 9.752,77    
 1.13. 1. 3. 2° PAVIMENTO

4,00 UN    63,19 95,66
252,76 382,64       635,40

.1  PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA
ELÉTRICA, ELET RODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
AF_01/2016

    

5,00 UN    65,99 95,66
329,95 478,30       808,25

.2  PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA
ELÉTRICA, ELET RODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
AF_01/2016

    

6,00 UN    74,12 105,53
444,72 633,18 1.077,90

.3  PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS)
10A/250V, CAIXA EL ÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO. AF_01/2016

    

5,00 UN    83,69 110,27
418,45 551,35       969,80

.4  PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR
SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

    

3,00 UN    61,70 95,90
185,10 287,70       472,80

.5  PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2
MÓDULOS),C AIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPAD A). AF_01/2016

    

3,00 UN    46,76 85,30
140,28 255,90       396,18

.6  PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES,
CAIXA ELÉTRI CA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO
(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2 016

    

13,00 UN    67,86 19,98
882,18 259,74 1.141,92

.7  LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE
COMPACTA     

2,00 UN    150,19 20,05
300,38 40,10       340,48

.8  LUMINARIA LED EMBUTIR 24X24CM 16W INCLUI LAMPADA COMP. BRANC
LAMPADA BRANCO FRIO     

4,00 UN    103,68 20,05
414,72 80,20       494,92

.9  LUMINARIA LED EMBUTIR 37X37CM 36W INCLUI LAMPADA COMP. BRANC

    
2,00 UN    145,41 20,05

290,82 40,10       330,92
.10  LUMINARIA LED EMBUTIR 688X225MM 2XT8 INCL LAM. COMP. BRAN

    
2,00 UN    199,78 20,05

399,56 40,10       439,66
.11  LUMINARIA LED EMBUTIR 1300X255MM 2XT8V INCLUI LAMPADA COMP.

    
11,00 UN    21,65 20,05

238,15 220,55       458,70
.12  LUMINARIA TIPO SPOT 3W

    
13,00 UN    1,05 0,00

13,65 0,00       13,65
.13  LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)

    
1,00 UN    32,04 11,29

32,04 11,29       43,33
.14  SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO -
FORNECIMENTO E INSTALA ÇÃO. AF_11/2017     

1,00 UN    90,85 14,20
90,85 14,20       105,05

.15  LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED -
FORNECIMENTO E INSTA LAÇÃO. AF_11/2017     

1,00 UN    284,45 79,90
284,45 79,90       364,35

.16  QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
PARA 12 DISJ UNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E IN STALACAO

    

4.718,06 3.375,25 8.093,31    
 1.13. 2. QPDG

1,00 UN    125,86 15,98
125,86 15,98       141,84

.1  DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A
100A 240V, F ORNECIMENTO E INSTALACAO     

125,86 15,98 141,84    
 1.13. 3. QUADRO

5,00 UN    60,96 5,32
304,80 26,60       331,40

.1  DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTAL AÇÃO. AF_04/2016     

16,00 UN    60,27 3,79
964,32 60,64 1.024,96

.2  DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTAL AÇÃO. AF_04/2016     

5,00 UN    60,96 5,32
304,80 26,60       331,40

.3  DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTAL AÇÃO. AF_04/2016     

2,00 UN    61,56 7,28
123,12 14,56       137,68

.4  DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTAL AÇÃO. AF_04/2016     

1.697,04 128,40 1.825,44    
 1.13. 4. EQUIP. LOGICA E TELEFONIA

    
 1.13. 4. 1. SUBSOLO

5,30 M     2,79 4,53
14,79 24,01       38,80

.1  ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½’’), APARENTE,
INSTALADO EM PAR EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P     
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8,84 M     60,32 16,58
533,23 146,57       679,80

.2  ELETROCALHA LISA, ZINCADA BRANCA COM TAMPA 100X70MM

    
10,60 M     2,40 0,18

25,44 1,91       27,35
.3  CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO
INSTITUCIONAL - FORNEC IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019     

1,00 UN    46,50 8,23
46,50 8,23       54,73

.4  TOMADA DUPLA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018

    
2,00 UN    11,39 4,60

22,78 9,20       31,98
.5  CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32
MM (1''),A PARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016     

642,74 189,92 832,66    
 1.13. 4. 2. 1° PAVIMENTO

43,10 M     2,79 4,53
120,25 195,24       315,49

.1  ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½’’), APARENTE,
INSTALADO EM PAR EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P     

41,05 M     60,32 16,58
2.476,14 680,61 3.156,75

.2  ELETROCALHA LISA, ZINCADA BRANCA COM TAMPA 100X70MM

    
168,30 M     2,40 0,18

403,92 30,29       434,21
.3  CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO
INSTITUCIONAL - FORNEC IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019     

19,00 UN    46,50 8,23
883,50 156,37 1.039,87

.4  TOMADA DUPLA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018

    
19,00 UN    11,39 4,60

216,41 87,40       303,81
.5  CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32
MM (1''),A PARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016     

4.100,22 1.149,91 5.250,13    
 1.13. 4. 3. 2° PAVIMENTO

14,40 M     2,79 4,53
40,18 65,23       105,41

.1  ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½’’), APARENTE,
INSTALADO EM PAR EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P     

15,10 M     60,32 16,58
910,83 250,36 1.161,19

.2  ELETROCALHA LISA, ZINCADA BRANCA COM TAMPA 100X70MM

    
59,00 M     2,40 0,18

141,60 10,62       152,22
.3  CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO
INSTITUCIONAL - FORNEC IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019     

6,00 UN    46,50 8,23
279,00 49,38       328,38

.4  TOMADA DUPLA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018

    
6,00 UN    11,39 4,60

68,34 27,60       95,94
.5  CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32
MM (1''),A PARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016     

1.439,95 403,19 1.843,14    
 1.14. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

    
 1.14. 1. LOUÇAS E APAR. SANITARIOS

9,00 UN    527,99 27,54
4.751,91 247,86 4.999,77

.1  VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA -
PADRÃO MÉDIO, INC LUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2” X 40CM
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

    

2,00 UN    543,62 116,26
1.087,24 232,52 1.319,76

.2  MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO
DE PRESSAO 1/ 2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E
CONJUNTO PARA FIXACAO  - FORNECIMENTO E INSTAL ACAO

    

10,00 UN    63,03 8,24
630,30 82,40       712,70

.3  PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
FIXAÇÃO. AF_10/2016     

1,00 UN    1.054,47 83,48
1.054,47 83,48 1.137,95

.4  BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR
DE AÇO INO XIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO
FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL3 0 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE
PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR-

    

3,00 UN    534,13 105,25
1.602,39 315,75 1.918,14

.5  BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR
OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL
PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

    

2,00 UN    331,01 37,62
662,02 75,24       737,26

.6  LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO
POPULAR, INCLUSOS IFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL
30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PA DRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

    

7,00 UN    49,63 0,00
347,41 0,00       347,41

.7  TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO     

7,00 UN    47,67 0,00
333,69 0,00       333,69

.8  SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
RESERVATORIO800 A 1500 ML     

2,00 UN    301,89 0,00
603,78 0,00       603,78

.9  BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM,
DIAMETRO MINIMO 3CM     

2,00 UN    288,16 0,00
576,32 0,00       576,32

.10  BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM,
DIAMETRO MINIMO 3CM     

2,00 UN    552,71 0,00
1.105,42 0,00 1.105,42

.11  BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO
MINIMO 3 CM     

12.754,95 1.037,25 13.792,20
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 1.15. REVESTIMENTO

    
 1.15. 2. SUBSOLO - TETO

25,49 M2    24,79 17,83
631,90 454,49 1.086,39

.1  FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF_05/2017_P     

631,90 454,49 1.086,39    
 1.15. 4. 1º PAVIMENTO - TETO

22,90 M2    24,79 17,83
567,69 408,31       976,00

.1  FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF_05/2017_P     

567,69 408,31 976,00    
 1.15. 6. 2º PAVIMENTO - TETO

55,14 M2    24,79 17,83
1.366,92 983,15 2.350,07

.1  FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF_05/2017_P     

1.366,92 983,15 2.350,07    
 1.16. PINTURA

    
 1.16. 1. SUBSOLO

0,47 M2    1,30 1,05
0,61 0,49       1,10

.1  APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014     

0,47 M2    10,67 5,02
5,01 2,36       7,37

.2  APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,
DUAS DEMÃO S. AF_06/2014     

5,62 2,85 8,47    
 1.16. 2. 1º PAVIMENTO

3,52 M2    6,28 8,36
22,11 29,43       51,54

.1  APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014     

3,52 M2    1,30 1,05
4,58 3,70       8,28

.2  APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014     

3,52 M2    10,67 5,02
37,56 17,67       55,23

.3  APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,
DUAS DEMÃO S. AF_06/2014     

17,22 M2    6,28 13,33
108,14 229,54       337,68

.4  PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS

    

172,39 280,34 452,73    
 1.16. 3. 2º PAVIMENTO

6,07 M2    6,28 8,36
38,12 50,75       88,87

.1  APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014     

6,07 M2    1,30 1,05
7,89 6,37       14,26

.2  APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014     

6,07 M2    10,67 5,02
64,77 30,47       95,24

.3  APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,
DUAS DEMÃO S. AF_06/2014     

23,94 M2    6,28 13,33
150,34 319,12       469,46

.4  PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS

    

261,12 406,71 667,83    
 1.17. SERVIÇOS EXTERNOS

    
 1.17. 2. RAMPA DE ACESSIBILIDADE

1,47 M3    292,33 70,20
429,73 103,19       532,92

.1  CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  
- PR EPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016     

32,38 KG    8,47 1,07
274,26 34,65       308,91

.2  ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM,
MALHA 10X 10CM     

14,72 M2    169,73 13,83
2.498,43 203,58 2.702,01

.3  PISO BASALTO SERRADO 45X45-ARG.CI-AR 1:4-3CM

    
4,80 M2    167,50 18,19

804,00 87,31       891,31
.4  PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1 :3 (CIMENTO E AREIA)     

21,80 M     94,83 40,46
2.067,29 882,03 2.949,32

.5  CORRIMÃO EM ALUMINIO 2 1/2"

    

6.073,71 1.310,76 7.384,47    
 1.18. SERVIÇOS DIVERSOS

9,00 UN    231,93 18,79
2.087,37 169,11 2.256,48

.1  EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO

    
23,00 UN    40,70 0,00.2  LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO,
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936,10 0,00       936,10
AUTONOMIA DE 6HORAS

    
26,00 UN    1,31 0,00

34,06 0,00       34,06
.3  PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE,RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS
(SIMBOLOS, CORES EPICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

    

3.057,53 169,11 3.226,64    
 1.19. INSTALAÇÃO SPDA

    
 1.20. SERVIÇOS FINAIS

559,98 M2    0,64 2,38
358,39 1.332,75 1.691,14

.1  LIMPEZA FINAL DA OBRA

    

358,39 1.332,75 1.691,14    

117.782,94 29.252,58 147.035,52Total de AMPLIAÇÃO     

 2. REFORMA

    
 2. 6. INST. ELETRICAS/ TELEFONE

    
 2. 6. 1. EQUIP. LOGICA E TELEFONIA

    
 2. 6. 1. 1. SUBSOLO

19,17 M     2,79 4,53
53,48 86,84       140,32

.1  ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½’’), APARENTE,
INSTALADO EM PAR EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P     

32,85 M     60,32 16,58
1.981,51 544,65 2.526,16

.2  ELETROCALHA LISA, ZINCADA BRANCA COM TAMPA 100X70MM

    
104,04 M     2,40 0,18

249,70 18,73       268,43
.3  CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO
INSTITUCIONAL - FORNEC IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019     

9,00 UN    46,50 8,23
418,50 74,07       492,57

.4  TOMADA DUPLA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018

    

2.703,19 724,29 3.427,48    
 2. 6. 1. 2. 1° PAVIMENTO

35,70 M     2,79 4,53
99,60 161,72       261,32

.1  ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½’’), APARENTE,
INSTALADO EM PAR EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P     

47,17 M     60,32 16,58
2.845,29 782,08 3.627,37

.2  ELETROCALHA LISA, ZINCADA BRANCA COM TAMPA 100X70MM

    
165,74 M     2,40 0,18

397,78 29,83       427,61
.3  CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO
INSTITUCIONAL - FORNEC IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019     

17,00 UN    46,50 8,23
790,50 139,91       930,41

.4  TOMADA DUPLA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018

    

4.133,17 1.113,54 5.246,71    
 2. 6. 1. 3. 2º PAVIMENTO

31,40 M     2,79 4,53
87,61 142,24       229,85

.1  ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½’’), APARENTE,
INSTALADO EM PAR EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P     

44,60 M     60,32 16,58
2.690,27 739,47 3.429,74

.2  ELETROCALHA LISA, ZINCADA BRANCA COM TAMPA 100X70MM

    
153,60 M     2,40 0,18

368,64 27,65       396,29
.3  CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO
INSTITUCIONAL - FORNEC IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019     

14,00 UN    46,50 8,23
651,00 115,22       766,22

.4  TOMADA DUPLA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018

    

3.797,52 1.024,58 4.822,10    

10.633,88 2.862,41 13.496,29Total de REFORMA     

128.416,82 32.114,99TOTAL DO ORÇAMENTO 160.531,81    
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