
LOCAL/ENDERECO: Rua Ipiranga, n°22

MATERIAL M.OBRA TOTAL MATERIAL M.OBRA TOTAL

1

1.1

un 1,00 900,00        100,00      1.000,00 900,00                  100,00            1.000,00                  1280,00

1.1.1 SINAPI 4813 m2 2,88 270,00        30,00        300,00 777,60                  86,40               864,00                      1105,92

1.1.3 SINAPI 98458 m2 97,50
32,88           3,65           R$ 36,53 3.205,51              R$ 356,17 R$ 3.561,68

4558,94

1.1.2 SINAPI 93584 m2 15,00
576,01        64,00        R$ 640,01 R$ 8.640,14 R$ 960,02 R$ 9.600,15

12288,19

1.1.3 SINAPI 99059 m 191,00
32,88           3,65           R$ 36,53 R$ 6.279,51 R$ 697,72 R$ 6.977,23

8930,85

R$ 22.003,06 R$ 28.163,91

1.2

1.2.1 SINAPI 93358 m3 20,68
53,87           5,99           R$ 59,85 R$ 1.113,93 R$ 123,77 R$ 1.237,70

1584,25

1.2.2 SINAPI 94100 m2 32,46

2,53             0,28           R$ 2,81 R$ 82,09 R$ 9,12 R$ 91,21

116,75

1.2.3 SINAPI 93382 m3 11,36 21,47           2,39           R$ 23,86 R$ 243,94 R$ 27,10 R$ 271,05 346,94

R$ 1.599,96 R$ 2.047,95

1.3

1.3.1 SINAPI 95241 m2 2,71
18,86           2,10           R$ 20,95 R$ 51,10 R$ 5,68 R$ 56,77

72,67

1.3.2 SINAPI 93538 m2 19,22

154,88        17,21        R$ 172,09 R$ 2.976,81 R$ 330,76 R$ 3.307,57

4233,69

1.3.3 SINAPI 92919 Kg 40,00

8,52             0,95           R$ 9,47 R$ 340,92 R$ 37,88 R$ 378,80

484,86

1.3.4 SINAPI 96558 m3 8,66
381,58        42,40        R$ 423,98 R$ 3.304,50 R$ 367,17 R$ 3.671,67

4699,73

R$ 7.414,81 R$ 9.490,96

1.4

1.3.1 SINAPI 96530 m2 20,68

100,02        11,11        R$ 111,13 R$ 2.068,75 R$ 229,86 R$ 2.298,61

2942,22

1.3.2 SINAPI 92778 Kg 40,00

8,92             0,99           R$ 9,91 R$ 356,76 R$ 39,64 R$ 396,40

507,39

1.3.3 SINAPI
94971

m3 2,17
309,48        34,39        R$ 343,87 R$ 671,58 R$ 74,62 R$ 746,20

955,13

R$ 3.441,21 R$ 4.404,75

1.5

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de 

concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado 

utilizando aço CA-50 de 10,0mm- Montagem.

Concreto FCK=25Mpa, traço 1:2,3:2,7 (Cimento/areia 

média/brita 1)-Preparo mecânico com betoneira 600l 

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, 

em chapa de madeira compesada resinada, e=17mm, 2 

utilizações.

Tapume com compensado de madeira 

Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5m e 

menor que 2,5m, em local com nível alto de interfêrencia. 

Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, 

pilares, lajes e fundação, utilizando aço CA-50 de 10,0mm - 

Montagem.

Concretagem de sapatas, FCK 30 Mpa, com uso de bomba 

lançamento, adensamento e acabamento.

Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, 

espessura de 5cm.

Ampliação de duas salas EMEI Sonho Feliz 

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR

ITEM

DESCR. 

FONTE DOS 

SERVICOS

CÓDIGO DOS 

SERVIÇOS
DESCRICAO DOS SERVICOS UN. QUANT.

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

AMPLIAÇÃO SALAS DE AULA EMEI 

CANTEIRO DE OBRA 

Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de 

madeira compensada, não incluso mobiliário.

Placa de obra em chapa de aço galvanizado 

ART, impostos.

Locação covencional de obra, utilizando gabarito de tábuas 

corridas pontaletas a cada 2,00m-2 utilização 

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual 

a1,30m.

Reaterro manual de valas com compactação mecanizada 

CONCRETO ARMADO - PILARES

CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME 

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para vigas 

baldrame, em madeira serrada, E=25mm, 1 utilização.

CONCRETO ARMADO - SAPATAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

PLANILHA ORCAMENTÁRIA

PREÇO TOTAL COM 

BDI



1.5.1 SINAPI 92419 m2 33,80            

52,61           5,85           R$ 58,45 R$ 1.778,05 R$ 197,56 R$ 1.975,61

2.528,78                    

1.5.2 SINAPI 92778 Kg 80,00            

8,92             0,99           R$ 9,91 R$ 713,52 R$ 79,28 R$ 792,80

1.014,78                    

1.5.4 SINAPI

92722

m3 2,34

357,98        39,78        R$ 397,76 R$ 837,68 R$ 93,08 R$ 930,76

1.191,37                    

R$ 3.699,17 R$ 4.734,94

1.6

1.6.1 SINAPI 92419 m2 20,68            

52,61           5,85           R$ 58,45 R$ 1.087,87 R$ 120,87 R$ 1.208,75

1.547,19                    

1.6.2 SINAPI 92778 Kg 80,00            

8,92             0,99           R$ 9,91 R$ 713,52 R$ 79,28 R$ 792,80

1.014,78                    

1.6.3 SINAPI

92722

m3 4,95

357,98        39,78        R$ 397,76 R$ 1.772,02 R$ 196,89 R$ 1.968,91

2.520,21                    

R$ 3.970,46 R$ 5.082,19

1.7

1.7.1 SINAPI 74202/1 m2 143,10          

66,40           7,38           R$ 73,78 R$ 9.502,13 R$ 1.055,79 R$ 10.557,92

13.514,14                  

R$ 10.557,92 R$ 13.514,14

1.8

1.8.1 SINAPI 93187 m 23,80            
58,18           6,46           R$ 64,64 R$ 1.384,59 R$ 153,84 R$ 1.538,43

1.969,19                    

1.8.1 SINAPI 93197 m 16,00            
55,15           6,13           R$ 61,28 R$ 882,43 R$ 98,05 R$ 980,48

R$ 1.255,01

R$ 2.518,91 R$ 3.224,21

1.9

1.9.1 SINAPI 98557 m2 33,80            
28,07           3,12           R$ 31,19 R$ 948,80 R$ 105,42 R$ 1.054,22

R$ 1.349,40

R$ 1.054,22 R$ 1.349,40

1.10

1.10.1 SINAPI 87491

m²

106,30

50,41           5,60           R$ 56,01 R$ 5.358,48 R$ 595,39 R$ 5.953,86

R$ 7.620,94

R$ 5.953,86 R$ 7.620,94

1.11

1.11.1 SINAPI 92262 un 18,00

437,35        48,59        485,94 7.872,23              874,69            8.746,92                  

11196,06

1.11.2 SINAPI 92539 m2 108,20

51,15           5,68           56,83 5.534,11              614,90            6.149,01                  

7870,73

1.11.3 SINAPI 94440 m2 127,02          
31,95           3,55           R$ 35,50 R$ 4.058,29 R$ 450,92 R$ 4.509,21

5771,79

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de 

concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado 

utilizando aço CA-50 de 10,0 mm- Montagem 

Concretagem de pilares, FCK=25Mpa, com uso de bomba em 

edificação com seção média de pilares maior que 0,25m2-

lançamento, adensamento e acabamento.

Laje pre-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m2, vãos até 

3,50m/e=8cm, c/ lajotas e cap.c/concreto FCK=20Mpa, 3 cm, 

inter-eixos 38 cm, c/ escoramento (reapr.3x) e ferragem 

negativa.

CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS

Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 

1,5m de vão.

IMPERMEABILIZAÇÃO

CONCRETO ARMADO - VIGAS

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares e estruturas 

similares, pé-direito simples, em chapa de madeira 

compensada plastificada, 4 utilizações.

Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais 

de 1,5m de comprimento.

CONCRETO ARMADO - LAJE

Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 

demãos 

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares e estruturas 

similares, pé-direito simples, em chapa de madeira 

compensada plastificada, 4 utilizações.

COBERTURA

Instalação de tesoura (inteira ou meia), biapoiada, em madeira 

não aparelhada, para vãos maiores ou iguais 10,0m e 12,0m, 

incluso içamento.

Alvenaria de vedação de blocos cerâmico furados na horizontal 

de 14x19x19cm (espessura 14 cm, bloco deitado) de parece 

com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa 

de assentamento com preparo em betoneira.

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de 

concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado 

utilizando aço CA-50 de 10,0 mm- Montagem 

Concretagem de pilares, FCK=25Mpa, com uso de bomba em 

edificação com seção média de pilares maior que 0,25m2-

lançamento, adensamento e acabamento.

ALVENARIA 

Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa,com 

até 2 águas, incluso transporte vertical.

Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para 

telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou 

de Concreto, incluindo transporte vertical.



1.11.4 SINAPI 94221 m 13,30            
19,77           2,20           R$ 21,97 R$ 262,98 R$ 29,22 R$ 292,20

374,02

1.11.5 SINAPI 94229 m 12,78            
111,52        12,39        R$ 123,91 R$ 1.425,21 R$ 158,36 R$ 1.583,57

2026,97

1.11.6 SINAPI 94231 m 34,17            
34,28           3,81           R$ 38,09 R$ 1.171,38 R$ 130,15 R$ 1.301,54

1665,97

1.11.7 SINAPI 91789 m 6,10               

31,98           3,55           R$ 35,53 R$ 195,06 R$ 21,67 R$ 216,73

277,42

1.11.8 SINAPI 72285 un 1,00               72,10           8,01           R$ 80,11 R$ 72,10 R$ 8,01 R$ 80,11 102,54

1.11.8 SINAPI 9840 m 40,00            
52,27           5,81           R$ 58,08 R$ 2.090,88 R$ 232,32 R$ 2.323,20

2973,70

R$ 25.202,49 R$ 32.259,18

1.12 O

1.12.1 SINAPI 87894 m2 320,79          

4,30             0,48           R$ 4,78 R$ 1.380,04 R$ 153,34 R$ 1.533,38

1.962,72                    

1.12.2 SINAPI 87530 m2 247,78          

25,61           2,85           R$ 28,46 R$ 6.346,64 R$ 705,18 R$ 7.051,82

9.026,33                    

1.12.2 SINAPI 88497 m2 247,78          
10,62           1,18           R$ 11,80 R$ 2.631,42 R$ 292,38 R$ 2.923,80

3.742,47                    

1.12.3 SINAPI 87532 m2 98,15            

24,79           2,75           R$ 27,54 R$ 2.432,75 R$ 270,31 R$ 2.703,05

3.459,91                    

1.12.4 SINAPI 87265 m2 108,40          

43,00           4,78           R$ 47,78 R$ 4.661,42 R$ 517,94 R$ 5.179,35

6.629,57                    

1.12.5 SINAPI 87881 m2 135,25          

4,16             0,46           R$ 4,62 R$ 562,37 R$ 62,49 R$ 624,86

799,81                        

1.12.6 SINAPI 90406 m2 135,25          

29,74           3,30           R$ 33,04 R$ 4.021,79 R$ 446,87 R$ 4.468,66

5.719,88                    

R$ 24.484,92 R$ 31.340,69

1.13

1.13.1 SINAPI 87690 m2 103,32          

32,22           3,58           R$ 35,80 R$ 3.328,97 R$ 369,89 R$ 3.698,86

4.734,54                    

1.13.2 SINAPI 87260 m2 103,32          

68,18           7,58           R$ 75,75 R$ 7.043,84 R$ 782,65 R$ 7.826,49

10.017,91                  

1.13.3 SINAPI 98689 m 3,20               26,78           2,98           R$ 29,75 R$ 85,68 R$ 9,52 R$ 95,20 121,86                        

R$ 11.620,55 R$ 14.874,30

1.14

Soleira de granito, largura 15cm, espessura 2,0cm 

Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 

1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces 

internas de paredes para ambiente com área entre 5m2 e 

10m2, esp.20mm, com execução de taliscas.

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo 

esmalte extra de dim. 20x20cm aplicada em ambiente de área 

maoir que 5m2 na altura inteira das paredes.

Revestimento cerâmico para piso com placa tipo esmaltada 

extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambiente de área 

maior que 10 m2.

PAVIMENTAÇÃO - INTERNO

Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo 

mecânico com betoneira 400l, aplicação em áreas secas sobre 

laje, não aderido, espessura 5 cm.

REVESTIMENTO

Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e 

estrutura de concreto de fachada, com colher de pedreiro. 

Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.

Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 

1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, 

incluso transporte vertical.

Calha de chapa de aço galvanizado número 24, 

desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa 

traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces 

internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de 

taliscas.

Rufo de chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, 

incluindo transporte vertical. 

Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica. 

Argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com 

preparo manual.

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa 

traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada 

manualmente em teto, esspessura de 20mm, com execução de 

taliscas.

PAVIMENTAÇÃO - EXTERNO

Tubo PVC, serie r, DN 150mm, para esgoto ou aguas pluviais 

(NBR5688)

(Composição representativa) do serviço de instalação do tubo 

de PVC, série r, águra pluvial, DN 75mm (instalado em ramal 

de encaminhamento, ou condutores verticais), inclusive 

Caixa de areia 40x40x40cm em alvenaria 

Aplicação e lixamneto de massa látex em parede, duas 

demãos.



1.14.1 SINAPI 98680 m2 39,21            

29,80           3,31           R$ 33,11 R$ 1.168,42 R$ 129,82 R$ 1.298,24

1.661,75                    

1.14.2 SINAPI 4786 m2 18,22            

73,80           8,20           R$ 82,00 R$ 1.344,64 R$ 149,40 R$ 1.494,04

1.912,37                    

1.14.3 SINAPI 10541 m 13,30            
12,91           1,43           R$ 14,34 R$ 171,65 R$ 19,07 R$ 190,72

244,12                        

R$ 2.983,01 R$ 3.818,25

1.15

1.15.1 SINAPI 91015 un 2,00               

670,34        74,48        R$ 744,82 R$ 1.340,68 R$ 148,96 R$ 1.489,64

1.906,74                    

1.15.2

SINAPI

90790 un 4,00               

487,60        54,18        R$ 541,78 R$ 1.950,41 R$ 216,71 R$ 2.167,12

2.773,91                    

1.15.3

SINAPI

91307 un 2,00

52,70           5,86           R$ 58,56 R$ 105,41 R$ 11,71 R$ 117,12

149,91                        

1.15.4
SINAPI

90830 un 4,00
89,42           9,94           R$ 99,36 R$ 357,70 R$ 39,74 R$ 397,44

508,72                        

1.15.5 SINAPI 94570 m2 14,00

250,79        27,87        R$ 278,66 R$ 3.511,12 R$ 390,12 R$ 3.901,24

4.993,59                    

1.15.6 SINAPI 12759 m2 1,32
681,71        75,75        R$ 757,45 R$ 899,85 R$ 99,98 R$ 999,83

1.279,79                    

1.15.7 SINAPI 72116 m2 0,88
77,66           8,63           R$ 86,29 R$ 68,34 R$ 7,59 R$ 75,94

97,20                          

R$ 9.148,33 R$ 11.709,86

1.16

1.16.1 SINAPI 10420 un 4,00               114,56        12,73        R$ 127,29 R$ 458,24 R$ 50,92 R$ 509,16 651,72                        

1.16.2 SINAPI 39361 un 
1,00 878,04        97,56        R$ 975,60 R$ 878,04 R$ 97,56 R$ 975,60 1.248,77                    

1.16.3 SINAPI
98110

un 2,00
436,20        48,47        R$ 484,67 R$ 872,41 R$ 96,93 R$ 969,34 1.240,76                    

1.16.4 SINAPI 97974 un 
1,00               298,95        33,22        R$ 332,17 R$ 298,95 R$ 33,22 R$ 332,17 425,18                        

1.16.5 SINAPI 89709 un 
2,00 9,30             1,03           R$ 10,33 R$ 18,59 R$ 2,07 R$ 20,66 26,44                          

1.16.6 SINAPI 89748 un 
4,00               25,97           2,89           R$ 28,86 R$ 103,90 R$ 11,54 R$ 115,44 147,76                        

1.16.7 SINAPI 89798 m 35,00 8,59             0,95           R$ 9,54 R$ 300,51 R$ 33,39 R$ 333,90 427,39                        

1.16.8 SINAPI 89799 m 22,00 13,93           1,55           R$ 15,48 R$ 306,50 R$ 34,06 R$ 340,56 435,92                        

1.16.9 SINAPI 89800 m 13,00 17,17           1,91           R$ 19,08 R$ 223,24 R$ 24,80 R$ 248,04 317,49                        

1.16.10 SINAPI 89731 un 14,00
7,15             0,79           R$ 7,94 R$ 100,04 R$ 11,12 R$ 111,16 142,28                        

1.16.11 SINAPI 89739 un 2,00
13,07           1,45           R$ 14,52 R$ 26,14 R$ 2,90 R$ 29,04 37,17                          

Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50mm, 

junta elástica, fornecimento e instalação em ramal de descarga 

ou ramal de esgoto sanitário.

Poço de inspeção para esgoto, em concreto pré-moldado, 

diametro interno =0,6m
Ralo sifonado, PVC, DN 100x40 mm, junta soldável, fornecido 

e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto 

sanitário 

Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, 

acabamento padrão médio, incluso vexecução de furo - 

fornecimento e instalação.
Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidro, com 

vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhnte e 

ferragem. Exclusive alizar e contramarco. Fornecimento e 

instalação.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Bacia sanitária (vaso) convencional de louça branca (infantil)

Fossa septica, sem filtro, para 4 a 7 contribuentes, colindrica, 

com tampa, em polietileno de alta densidade (pead), 

capacidade aproximada de 1100 litros

Caixa de gordura pequena (capacidade19l), circular, em PVC, 

diâmetro interno=0,3m.

ESQUADRIAS

Kit de portas de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), 

padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: 

dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura-

fornecimento e instalação.

Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico 

branco,folha leve ou média, 80x210cm, exclusive fechadura, 

fixação com preenchimento parcial de espuma expaniva - 

Fechadura de embutir para portas internas, completa, 

acabamento padrão popular,com execução de furo - 

fornecimento e instalação.

Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 

100mm, junta elastica, fornecimento e instalação em ramal de 

descarga ou ramal de esgoto sanitário.

Vidro liso comum transparente, espessura 4mm

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75mm, 

fornecimento e instalação em prumada de esgoto sanitário ou 

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100mm, 

fornecimento e instalação em prumada de esgoto sanitário ou 

Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75mm, 

junta elástica, fornecimento e instalação em ramal de descarga 

ou ramal de esgoto sanitário.

Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, 

espessura 3,0cm, preparp mecânico da argamassa.

Piso de granilite, marmorite ou granitina, acregado cor preta, 

cinza, palha ou branco, e=8mm (incluso execução)

Calha/Canaleta de concreto simples, tipo meia cana, diametro 

de 30cm, para água pluvial.

Chapa aço inox aisi 304 numero 9 (e=4mm), acabamento 

numero 1 (laminado a quente, fosco)

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50mm, 

fornecimento e instalação em prumada de esgoto sanitário ou 



1.16.12 SINAPI 89746 un 5,00
16,17           1,80           R$ 17,97 R$ 80,87 R$ 8,99 R$ 89,85 115,01                        

1.16.13 SINAPI
89795

un 2,00
23,68           2,63           R$ 26,31 R$ 47,36 R$ 5,26 R$ 52,62 67,35                          

1.16.14 SINAPI
89797

un 2,00
31,14           3,46           R$ 34,60 R$ 62,28 R$ 6,92 R$ 69,20 88,58                          

R$ 4.196,74 R$ 5.371,83

1.17

1.17.2 SINAPI 11795
m2 3,50 529,80        58,87        R$ 588,67 R$ 1.854,31 R$ 206,03 R$ 2.060,35 2637,24

1.17.3 SINAPI 86900 un 2,00 148,19        16,47        R$ 164,65 R$ 296,37 R$ 32,93 R$ 329,30 421,50

1.17.4 SINAPI 86911 un 
6,00               48,36           5,37           R$ 53,73 R$ 290,14 R$ 32,24 R$ 322,38 412,65

1.17.5 SINAPI 100860 un 
4,00 58,61           6,51           R$ 65,12 R$ 234,43 R$ 26,05 R$ 260,48 333,41

1.17.6 SINAPI 89356 m 50,00 13,64           1,52           R$ 15,15 R$ 681,75 R$ 75,75 R$ 757,50 969,60

1.17.7 SINAPI 89362 un 
37,00            5,68             0,63           R$ 6,31 R$ 210,12 R$ 23,35 R$ 233,47 298,84

1.17.8 SINAPI 89395 un 
12,00 7,97             0,89           R$ 8,85 R$ 95,58 R$ 10,62 R$ 106,20 135,94

1.17.9 SINAPI 89972 un 
6,00 44,08           4,90           R$ 48,98 R$ 264,49 R$ 29,39 R$ 293,88 376,17

R$ 4.363,56 R$ 5.585,35

1.18

1.18.1 SINAPI 93141 un 
8,00               119,75        13,31        R$ 133,05 R$ 957,96 R$ 106,44 R$ 1.064,40 1.362,43                    

1.18.2 SINAPI 93143 un 2,00               
121,87        13,54        R$ 135,41 R$ 243,74 R$ 27,08 R$ 270,82 346,65                        

1.18.3 SINAPI 93138 un 4,00
110,98        12,33        R$ 123,31 R$ 443,92 R$ 49,32 R$ 493,24 631,35                        

1.18.4 SINAPI 93137 un 2,00
118,22        13,14        R$ 131,36 R$ 236,45 R$ 26,27 R$ 262,72 336,28                        

1.18.5 SINAPI 12266 un 2,00
56,71           6,30           R$ 63,01 R$ 113,42 R$ 12,60 R$ 126,02 161,31                        

1.18.6 SINAPI 39378 un 12,00
40,20           4,47           R$ 44,67 R$ 482,44 R$ 53,60 R$ 536,04 686,13                        

1.18.7 SINAPI 101876 un 1,00
45,41           5,05           R$ 50,46 R$ 45,41 R$ 5,05 R$ 50,46 64,59                          

1.18.8 SINAPI 93653 un 3,00
9,99             1,11           R$ 11,10 R$ 29,97 R$ 3,33 R$ 33,30 42,62                          

1.18.9 SINAPI 93654 un 2,00
10,39           1,15           R$ 11,54 R$ 20,77 R$ 2,31 R$ 23,08 29,54                          

1.18.10 SINAPI 93657 un 4,00
12,11           1,35           R$ 13,46 R$ 48,46 R$ 5,38 R$ 53,84 68,92                          

R$ 2.913,92 R$ 3.729,82

1.19

1.19.1 SINAPI 88484
m2 135,25          1,95             0,22           R$ 2,17 R$ 264,14 R$ 29,35 R$ 293,49 375,67                        

1.19.2 SINAPI
88485

m2
247,78          

1,68             0,19           R$ 1,87 R$ 417,01 R$ 46,33 R$ 463,35 593,09                        

Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 

100x100mm, junta elástica, fornecimento e instalação em ramal 

de descarga ou ramal de esgoto sanitário 

Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A-

fornecimento e instalação.

PINTURA

Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão.

Aplicação de fundo selador acrílico em parede, uma demão.

Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor paralelo, 

caixa elétrica,eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento 

(excluindo luminária e lâmpada)

Luminaria spot de sobrepor em aluminio com aleta plastica 

para 2 lampada, base e27, potencia maxima 40/60W (não inclui 

lampada)

Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples (2 

módulos), caixa elétrica, eletroduto, cabo,rasgo, quebra e 

chubamento (excluindo luminária e lâmpada).Luminaria spot de sobrepor em aluminio com aleta plastica 

para 1 lampada, base e27, potencia maxima 40/60W (não inclui 

lampada)

Quadro de districuição de energia em PVC, de embutir, sem 

barramento, para 6 disjuntores-fornecimento e instalação.

Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A-

fornecimento e instalação.

Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A-

fornecimento e instalação.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10A/250v, caixa 

elétrica, eletroduto, cano, rasgo, quebra e chubamento.

Ponto de tomada residencial incluindo tomada 20A/250v, caixa 

elétrica, eletroduto, cano, rasgo, quebra e chubamento.

Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-

ramal de água-fornecimento e instalação.

Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal 

ou sub-ramal de água-fornecimento e instalação.

Tê, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal 

de água-fornecimento e instalação.

Kit de registro de gaveta bruto de latão 3/4'', inclusive 

conexões, roscável, instalado em ramal de água fria-

fornecimento e instalação.

Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha 

fornecimento e instalção 

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

Granito para bancada, polido, tipo 

andorinha/quartz/castelo/corunba ou outro equivalentes da 

região, E= *2,5*cm

Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 46x30x12cm - 

Fornecimento e instalação

Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para cozinha, 

padrão popular - Fornecimento e instalação 

Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 

100mm, junta elástica, fornecimento e instalação em ramal de 

descarga ou ramal de esgoto sanitário.

Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 

75x75mm, junta elástica, fornecimento e instalação em ramal 

de descarga ou ramal de esgoto sanitário 



1.19.3 SINAPI 88489 m2 247,78 11,20           1,24           R$ 12,44 R$ 2.774,14 R$ 308,24 R$ 3.082,38 3.945,45                    

1.19.4 SINAPI 88486 m2 135,25 9,85             1,09           R$ 10,94 R$ 1.331,67 R$ 147,96 R$ 1.479,64 1.893,93                    

1.19.5 SINAPI 6082 m2 20,16 14,28           1,59           R$ 15,87 R$ 287,95 R$ 31,99 R$ 319,94 409,52                        

R$ 5.638,80 R$ 7.217,66

1.20

1.20.1 SINAPI 39555 un 2,00

1.647,41     183,05      R$ 1.830,45 R$ 3.294,81 R$ 366,09 R$ 3.660,90

R$ 4.685,95

R$ 3.660,90 R$ 4.685,95

TOTAL R$ 156.426,77 R$ 200.226,27

Condor, 14 de Dezembro de 2020

Prefeitura Municipal de Condor-RS

Olavio Kleinert VALMIR LAND

CREA/RS 012.476 Prefeito

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em parede, 

duas demãos.

Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em teto, duas 

demãos.

Pintura em verniz sintetico brilhante em madeira, tres demão 

Resp. técnico

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

Ar condicionado split on/off, hi-wall(parede), 12000BTUs/h, 

ciclo quente/frio, 60 hz, classidicação energética a - selo 

procel, gas hfc, controle s/ fio.


